交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處
台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段
委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作
委託服務工作說明書
1. 工作目標
1.1. 工作緣起
氣候變遷及溫室氣體排放為當前全球所共同關注的議題，在各國政策與國際標準的助長下，溫室氣體排放狀況的盤查與減量更成為不可抵擋的趨勢。伴隨國際碳管理趨勢，我國環境保護署現階段也逐漸由組織型碳盤查轉而開始重視並推動碳足跡盤查，但目前的對象主要是以消費性產品為主，如食品、家電用品等，並未對開發行為(如公共工程)訂定相應的管理程序，至今國內亦無工程碳排放量盤查之執行經驗。
公共工程的推動與增進全民福祉、確保民生安全有不可分之關係，其中，交通工程更是公共工程中的大宗。由此可知，交通工程帶動國內經濟發展的影響力不容小覷，也因此，其工程期間需耗用之大量人力、物資的施工活動所造成的碳排放量也不容忽視。

本計畫主要目的為依循我國現行道路工程發包、施工及品管流程，發展可整合各層級組織共同推動碳足跡盤查的規範、原則、流程與方法等，進而配合「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段」施工期程，進行分標段、分年度之實質盤查工作，並於工程竣工時，以數據資料充足且完整的碳足跡報告，向合格的驗證機構提出查驗申請、取得碳足跡聲明證書。

透過分年度的盤查輔導、資料收集、報告彙整與審核，除將有助於輔助本工程施工期間持續檢討施工過程中的排碳狀況、適時調整與落實減碳策略外，更可促成道路工程碳足跡盤查標準化，進而產出與累積本土化調查數據，對於道路工程碳排放量推估有實質回饋，增進未來道路工程於規劃設計階段推估工程排碳量的準確性與參考價值，提供主管機關及上位決策者更為可靠的碳排放資訊。
1.2. 工作目的
本工作目的為依循我國現行道路工程發包、施工及品管流程，發展可整合
各層級組織共同推動碳足跡盤查的規範、原則、流程與方法等，進而配合台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程施工期程，進行分標、分年度之實質盤查工作，並於工程竣工時，以數據資料充足且完整的碳足跡報告，向合格的查證機構提出查證申請、取得碳足跡查證聲明書。另依據實際盤查結果推估本計畫之碳足跡，以瞭解台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段之碳排放量。本工作執行成果將能輔助更正確推估我國道路工程碳排放量，掌握工程活動中的重大碳排放源，作為擬定道路工程節能減碳設計原則、施工及採購規範等，有效落實工程節能減碳。
1.3. 預期成效
1.3.1. 建立道路工程生命週期碳排放量推估基準及施工期間盤查作業程序。

1.3.2. 完成台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段施工期間碳足跡盤查作業。

1.3.3. 取得台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段之隧道、橋梁、機電(含交控)及建築等工程標案之碳足跡查證聲明書(以 ISO 14067 為原則；若標案已竣工並完成碳足跡盤查總結報告及查證程序，但 ISO 14067 尚未公告，則以取得 PAS 2050 查證聲明取代之)。
1.3.4. 建置本土道路工程施工階段碳足跡計算參數資料庫。
1.3.5. 依據實際盤查結果，以瞭解台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段碳足跡，及計畫整體工程之碳排放量。
1.3.6. 建議台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段施工期間進行減碳作為，展現整體工程減碳成效。
2. 工作概述
2.1. 招標機關：交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處(以下簡稱機關)

2.2. 採購案號： 
2.3. 採購案標的名稱：台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作 (以下簡稱「本工作」)
2.4. 履約期限：契約生效日起至驗收完成日止（預估106年12月），餘詳本說明
書第 5.3 節工作期限規定。
2.5. 預算金額：新臺幣 3,923萬 5,372 元整。
2.6. 招標方式：採限制性公開評選出優勝廠依序議價及議約方式。
2.7. 決標方式：訂有底價之總價決標。
2.8. 契約價金給付方式：單價計算法。
3. 投標廠商資格及證明文件
3.1. 一般資格及證明文件
3.1.1. 廠商資格：未在停業處分期間且具備合格證件且無政府採構法第103
條規定不得參加投標或作為決標對象並符合下列規定之一者。
3.1.1.1. 具備有環境工程執業項目之工程技術顧問公司(I101061)、技
師事務所或聯合技師事務所。
3.1.1.2. 具備經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄 SD 項下溫室氣
體盤查、查驗、查證與減量服務之機構。
3.1.1.3. 行政院環保署產品碳標籤之合格查證機構。
3.1.1.4. 其他取得財團法人全國認證基金會(TAF)認證之機構。
3.1.2. 人員資格
3.1.2.1. 計畫主持人：畢業於環境工程或土木工程相關科系畢業之博士具5年以上工作經驗或具備10/15年以上之工作經驗之碩/學士。
3.1.2.2. 計畫經理：畢業於環境工程或土木工程相關科系畢業之博士具3年以上工作經驗或具備5年以上之工作經驗之碩/學士。 
3.1.2.3. 工程師：畢業於土木或環境或交通或機電(含機械、電機、電
子等)工程相關科系所之碩士滿 2 年以上或學士滿 5 年以上或
專士滿 8 年以上；並具備有土木或環境或機械或電機或電子或
交通工程相關工作經驗 3 年以上者。
3.1.3. 政府機關核發之合法登記或設立之證明文件
3.1.3.1. 公司：應檢附公司登記證明文件、設立登記事項卡或變更登記
事項卡。前項之證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關
網站之資料代之。廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之
規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠
商最新資料符合招標文件規定者，廠商得列印該最新資料代之
。
3.1.3.2. 法人：應檢附法人登記證書、向法院登記之印信證明文件。
3.1.3.3. 機構或團體：應檢附主管機關核發之登記或設立證明文件。
3.1.3.4. 廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明文
件。
3.1.4. 納稅證明：營業稅或所得稅之繳稅證明文件。
3.1.4.1. 屬營業稅繳稅證明者應繳之最近一期稅單繳驗証明為最近一期
營業稅繳款書收據聯，最近一期無應納營業稅額者，為營業稅
主管稽徵機關核章之營業人銷售額申報書收執聯，不及提出最
近一期証明者，得以前一期納稅證明替代。新設立且未屆第 1

期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設
立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。
3.1.4.2. 所得稅：應繳最近一期納稅證明。
3.1.4.3. 營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證
明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。
3.1.5. 廠商具有製造、供應或承做能力之證明：應檢附合於本說明書第
3.1.1 節各款之一規定，且經政府機關核發登記或其授權機構核發認
證之證明文件。
3.1.6. 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明
3.1.6.1. 廠商人員學經歷保證書。
3.1.6.2. 人員履歷表及相關證明文件影本。前項相關證明文件包含：政
府機關或其授權機構核發之專業、專技或特許證書、執照、考
試及格證書、合格證書、檢定證明或其他類似之文件。
3.1.7. 信用證明：票據交換機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕
往來戶或最近 3 年無退票紀錄證明，並符合下列規定：
3.1.7.1. 查詢日期，應為截止收件日前半年以內。
3.1.7.2. 票據交換所或其委託金融機構出具之第一類或第二類票據信用
資料查覆單。
3.1.7.3. 查覆單上應載明之內容如下：
(一)資料來源為票據交換機構。
(二)非拒絕往來戶。
(三)最近 3 年內無退票紀錄(退票但已辦妥清償註記者，視同
為無退票紀錄。機關有證據顯示廠商於截止投標期限前，
係拒絕往來戶或有退票紀錄者，依證據處理。)。
(四)資料查詢日期。
(五)廠商統一編號及名稱。
(六)查覆單經塗改或無查覆單位蓋章者無效。
3.2. 特定資格及證明文件
3.2.1. 具有相當財力：應合於下列規定。
3.2.1.1. 淨值不低於新臺幣 3,200,000 元整。
3.2.1.2. 總負債金額不超過淨值八倍。但配合民營化政策之公營事業參
加投標者，不在此限。
3.2.2. 相當財力證明文件：應符合下列規定擇一。
3.2.2.1. 經會計師簽證或審計機關審定之上一會計年度或最近一年度財
務報告及其所附報表。
3.2.2.2. 財力特定資格簽證表，需經會計師簽證及投標廠商應簽章。
4. 委託工作範圍及內容
4.1. 組成工作團隊
4.1.1. 廠商應組成專業工作團隊，配合台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程特性進行服務工作。
4.1.1.1. 廠商投入本案成員應包含 6~8 人以上，其專業應包含土木工程
、環境工程、交通工程、機電工程等項目，前列環境工程人員
應佔 2 人以上（含）。（或服務建議書所提投入之人力）
4.1.1.2. 本工作執行碳足跡輔導盤查人員至少 3 人以上(含)應於機關碳
足跡輔導盤查開始作業通知之日起 30 個日曆天(含假日)內完
成下述訓練之一或取得下列資格/結業證明之一者：
(一) PAS 2050 產品碳足跡查證人員。
(二)環保署訓練課程：「溫室氣體查驗人員訓練班」、「溫室
氣體盤查暨先期專案查驗人員訓練班」、「溫室氣體抵換
專案查驗人員訓練班」。
(三)ISO 14064:2006 溫室氣體排放量盤查與查證人員。
4.1.2. 廠商應於決標日起 20 日曆天(含假日)內選擇符合下列條件之查證機
構合作組成本工作工程碳足跡查證小組，並以書面送機關備查。
4.1.2.1. 為國際認證論壇(IAF)認證之第三者查證機構。
4.1.2.2. 為財團法人全國認證基金會(TAF)認證之產品碳足跡查驗機構
。
4.1.2.3. 具有提供碳足跡盤查或查證相關專業訓練課程經驗之查證機構
。
4.1.2.4. 本工作工程碳足跡查證小組負責人暨主導查證員應具備 2 年以
上碳足跡查驗人員經驗；查證小組成員皆需具備環保署登錄合
格之溫室氣體查驗人員並登錄於所屬查證機構。
4.1.2.5. 檢附文件至少應符合下列規定：
(一) 合作協議書(附件六)。
(二) 符合本說明書第 3.1.3 節政府機關核發之合法登記或設立
之證明文件影本。
(三) 符合本說明書第 4.1.2.1 節及第 4.1.2.2 節及第 4.1.2.3

節資格之證明文件影本。
(四) 查證機構人員學經歷保證書。
(五) 查證機構人員學經歷證明文件影本。
(六) 符合本說明書第 4.1.2.4 節之證明文件影本。
4.2. 工作範圍
4.2.1. 本計畫各標工程細部設計成果之碳排放量評估報告：包括建立台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作路段內之四標工程排碳資料庫、各標工程碳排放量計算，及各標工程節能減碳效益評估檢討等。
4.2.2.實際工程碳足跡輔導及盤查及查驗及查證：台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作路段內之四標工程所使用之產品(材料、半成品、成品及設備等)碳排放活動數據資料調查或收集，及各類施工活動碳足跡實際盤查、查驗及查證。
4.2.3. 計算工程碳排放總量：經由實際碳足跡盤查結果，並以台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段之四標工程為實例，計算四標工程碳排放總量。
4.2.4. 總體碳匯變化量調查：調查台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段用地範圍內之碳滙變化量。
4.2.5. 碳排放量評估及減碳成效成果報告：依本說明書第 4.2.1 節實際碳足
跡盤查結果，及第 4.2.2 節碳排放量推估結果，及第 4.2.3 節碳匯變
化量調查結果，彙整完成台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段之整體碳排放量評估及減碳成效總結報告。
4.3. 作業內容；廠商應就下述工作內容之基本要求具體規劃。
4.3.1. 分析及規劃準備作業
4.3.1.1. 分析道路工程碳管理與盤查現況與趨勢：分年回顧國內外碳管
理規範現況與趨勢，評析國內外道路工程碳管理制度與推動流
程，持續蒐集國內外道路工程碳排放量評估及盤查案例，並選
擇可供道路工程碳管理推動實務參考之先進國家安排一次訪查
，以利本工作執行結果與國際接軌。
4.3.1.2. 擬定工程碳足跡盤查執行計畫：研擬道路工程碳足跡盤查系統
架構，建立道路工程碳足跡盤查程序與作業原則，完成道路工
程碳足跡盤查資料表單設計並持續檢討修正。
4.3.2. 輔導及盤查作業
4.3.2.1. 工程使用之產品碳排放活動數據資料調查及收集：工程使用之
產品如材料、半成品、成品、機具、設備等之碳排放活動數據
及排放因子等數據調查及蒐集。
4.3.2.2. 進行工程碳足跡輔導盤查：邀集相關單位辦理碳足跡盤查啟始
會議，並分年辦理碳足跡盤查相關人員教育訓練、工區現場訪
查/稽查，進行各年度碳排放活動數據資料彙整，完成各標案
年度碳足跡盤查清冊，並辦理各年度預審會議，逐年確保盤查
結果符合碳足跡查證規範。
4.3.2.3. 盤查結果之分期查驗：逐月與查證機構依碳足跡實際盤查結果
完成查驗。
4.3.2.4. 分析研究段工程碳足跡盤查結果：根據各標工程年度盤查結果
進行道路工程工法與碳排放量關聯分析，鑑別道路工程重要碳
排放源，評估各碳排放源之減碳潛力，進而研提下年度工程減
碳方案。
4.3.2.5. 建置碳排放係數資料庫：分析碳排放係數詮釋資料，建立碳排
放係數資料表與資料庫，蒐集彙整國內外工程活動相關碳排放
係數，並根據各標工程年度碳排放活動數據資料項目完成碳排
放係數率定，建置與維護本土道路工程適用之碳排放係數資料
庫。

資料庫: 電腦硬體設備使用費【(包含1.主機:CPU INTEL i7、8G RAM 、2TB HDD、3D圖形加速卡、DVD燒錄機，2.螢幕:24吋LED、解析度1920*1200，3.鍵盤及滑鼠等)、A3彩色雷射印表機、作業系統及文書處理軟體(含Microsoft Windows Server 2003及 Microsoft OFFICE 2010等)、資料庫統計分析軟體、網路系統及設備。】
4.3.3. 查證及發證作業
4.3.3.1. 完成工程碳足跡查證：於各標工程完工後，撰寫各標工程碳足
跡盤查報告，取得各標工程碳足跡查證聲明書。
4.3.4. 總結作業
4.3.4.1. 計算各標工程碳排放總量。
4.3.4.2. 總體碳匯變化量調查。
4.3.4.3. 碳排放量評估及減碳成效成果報告。
4.4. 工作項目：
4.4.1. 分析及規劃準備階段：
4.4.1.1. 撰寫工程碳足跡盤查執行計畫書：廠商應參考國內外工程碳足
跡排放量計畫標準及方法，擬定並提報台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段之各標工程碳足跡盤查執行計畫書。
4.4.1.2. 盤查執行計畫書內容應至少包括：國內外道路工程碳管理與碳
足跡盤查現況分析，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程特性分析，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程碳足跡盤查依循規範、盤查範疇、盤查工作相關組織權責架構與機制、盤查工作內容與盤查程序、盤查表單與盤查結果查核原則等內容，並依審查結果進行修正。
4.4.1.3. 盤查執行計畫書應經查證機關簽認。
4.4.2. 輔導及盤查階段
4.4.2.1. 召開啟始會議：廠商應於各標工程決標後至開工前期間，訂期邀請機關代表、執行本案之碳足跡盤查查證機構代表、監造單位代表及承包商代表，辦理各標工程碳足跡盤查啟始會議一次，共同宣誓啟動各標工程碳足跡盤查工作，確保碳足跡盤查工作相關單位的配合。第一次會議擴大舉辦。
4.4.2.2. 召開教育訓練課程：廠商於工程決標後，至少應於每年訂期辦
理教育訓練課程一次，每次至少 3 小時。開課前應通知機關及
工程監造單位及承包商指派碳足跡盤查工作專責人員參與，以
確保各級工程碳足跡盤查人員具備持續且正確執行工程碳足跡
盤查工作之能力。
4.4.2.3. 工程使用之產品碳排放活動數據資料調查或收集：廠商應蒐集
工程使用之產品碳排放活動數據資料(一級數據或次級數據)（含工程規劃設計階段減碳相關資料）並進行正確性的評估，必要時應採實地訪查或實際盤查，以取得正確之數據。
4.4.2.4. 進行現場訪查與輔導工作：廠商應於本工作履約期間，基於落
實碳足跡盤查工作及確保碳足跡盤查資料正確性的需要，每月
進行現場訪查與輔導作業，並設置專線電話一支，提供工程包
商碳盤查資料蒐集之技術諮詢。
4.4.2.5. 盤查結果之分期查驗：廠商應於每月30日前與查證機構完成
各標工程前月盤查結果之查驗作業，並將書面查驗紀錄彙整於
次月工作報告中併送機關存查。
4.4.2.6. 撰寫進度報告書：廠商應於本工作輔導盤查階段執行期間，每
年撰寫年中進度報告書及年末進度報告書。進度報告書內應提
出持續蒐集國內外碳管理發展最新近況之資料回顧與評析結
，並說明各標碳足跡盤查工作執行成果、分析各標碳排放源鑑
別與減量潛勢，以及蒐集與率定碳排放係數之成果。報告書中
至少應包含之章節內容如下：
(一)國內外碳管理現況與趨勢分析
(1)碳足跡盤查規範發展現況
(2)國內外工程碳管理理論於實務案例蒐集與評析
(二) 台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段碳足跡盤查進
度
(1)工程碳足跡盤查執行範圍
(2)活動數據蒐集結果
(3)排碳係數計算結果
(4)工程碳足跡盤查與計算結果
(三) 台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段碳足跡盤查結
果分析研究
(1)工程碳足跡環境影響因子探討
(2)工程特性與工程碳足跡關聯分析
(3)主要工程碳排放源鑑別
(四) 台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程節能減碳措施
(1)工程減碳措施
(2)預期減碳效益
4.4.2.7. 資料庫建置與維護：廠商應規劃、設計並建置工程碳排放活動
與係數資料庫，於本工作輔導盤查階段執行期間持續進行係數
蒐集與率定，逐年匯入資料庫中；本工作執行完成後應提供此
資料庫內容予機關。（包括碳盤查資料、所使用程式、系統）
4.4.2.8. 彙整各標案年度碳足跡盤查清冊及完成預審程序：廠商應於本
工作履約期間次年起就前一年度各標碳盤查工作執行成果，依
據碳足跡查證需求彙整各標案年度碳足跡盤查清冊，並邀請執
行本工作之碳足跡盤查查證機構之專責查驗人員，完成該年度
之預審查證程序，並以書面提送各標案年度碳足跡盤查清冊及
預審結果報告至機關備查。
4.4.2.9. 召開座談會：廠商應於本工作輔導盤查階段執行期間，每年訂
期邀請機關代表、執行本案之碳足跡盤查查證機構代表、監造單位代表及承包商代表及專家召開至少 1 次座談會，研商碳足
跡盤查缺失的矯正措施，提升碳足跡盤查工作執行成效。 
4.4.2.10. 出席相關會議並提供技術諮詢：廠商於本工作履約期間需配
合出席由機關或上級機關召開之相關會議，並提供機關所需
之相關技術諮詢。
4.4.3. 查證及發證階段
4.4.3.1. 撰寫各標案工程碳足跡盤查總結報告及完成查證程序：廠商應
於各標案盤查範疇內之工程竣工後，彙集該標案歷年碳足跡盤
查清冊，並總整成為可供查證之工程碳足跡盤查總結報告書初
稿，提送機關及執行本案之碳足跡盤查查證機構進行並完成查
證程序。
4.4.3.2. 辦理授證儀式：廠商應至少於本工作之碳足跡盤查查證機構完
成第一個標案及最後一個標案查證程序、製作完成該標案查證
聲明書後，邀集查證機構、機關及上級機關、相關政府部門辦
理公開授證儀式，完成第一個標案及最後一個標案工程碳足跡
宣告。
4.4.4. 撰寫本工作成果報告書：廠商應於本工作執行各標案皆取得查證聲明書後 3 個月內，彙整本工作歷年執行成果，提交本工作成果報告書。報告書內容應至少包括：
(一)道路工程整體碳管理發展評析。
(二)本工作各標工程碳足跡盤查歷程及成果。
(三)計算本計畫各標工程碳排放總量。
(四)計算整體台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段碳足跡之結果。
(五)台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段總體碳匯變化量調查成果。
(六)台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段整體工程減碳成效說明。
5. 工作期限
5.1. 契約生效：本採購案自決標日為履約之起始日。
5.2. 開始作業通知：機關於台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段各標工程決標後，以書面通知廠商進場開始辦理該標工程碳足跡輔導及盤查作業之日。
5.3. 工作期限：
5.3.1. 分析及規劃準備階段
5.3.1.1. 廠商應於契約生效後 2 個月內提出工程碳足跡盤查執行計畫書
初稿乙式 10 份及原製作格式及 PDF 格式之電子檔光碟 2 份送機關審查。
5.3.1.2. 廠商應於接獲機關工程碳足跡盤查執行計畫書初稿審查意見書
面通知後 15 個日曆天內提送正式工程碳足跡盤查執行計畫書
10 份及原製作格式及 PDF 格式之電子檔光碟 2 份送機關備查。
5.3.2. 輔導及盤查階段
5.3.2.1. 廠商應於契約生效後，於每年 7 月底前提出該年度年中進度報
告書乙式 10 份及原製作格式及 PDF 格式之電子檔光碟 2 份送
機關審查。
5.3.2.2. 廠商應於契約生效後之次一年年度起，於每年 1 月底前提出前
一年度年末進度報告書乙式 10 份及原製作格式及 PDF 格式之
電子檔光碟 2 份送機關審查。
5.3.2.3. 廠商應於本約生效後之次一年年度起，於每年 3 月底前提出前
一年度各標案年度碳足跡盤查清冊及預審結果報告乙式 3 份及
原製作格式及 PDF 格式之電子檔光碟 1 份送機關備查。
5.3.2.4. 本工作最後一標之竣工日期如為當年度 1 月至 3 月底或 7 至 
9月底之間，則最後一次之年中或年末報告內容併入本工作成果
報告提送及審查。
5.3.3. 查證及發證階段
5.3.3.1. 廠商應於各標案竣工後 3 個月內，以書面提出可供查證之各工
程標案碳足跡盤查總結報告書初稿 3 份送機關備查，並進行後
續查證程序。
5.3.3.2. 廠商應於本工作之碳足跡盤查查證廠商製作完成第一個工程標
案及最後一個工程標案查證聲明書後，1 個月內辦理公開授證
儀式，並以書面提送查證聲明書正本至機關備查。
5.3.3.3. 廠商應於本工作各標案取得查證聲明書後 1 個月內，以書面提
送該工程標案碳足跡盤查總結報告書定稿 15 份及 PDF 格式之
電子檔光碟 2 份，及簡報資料含原始格式電子檔至機關備查。
5.3.4. 成果報告階段
5.3.4.1. 廠商應於本工作執行之最後一個標案取得查證聲明書後3個月
內，以書面提送本工作成果報告書初稿乙式10份及原製作格
式及PDF格式之電子檔光碟2份至機關審查。

5.3.4.2. 廠商應於接獲機關成果報告書初稿審查意見書面通知後，1個
月內以書面提送正式成果報告書乙式 20份及成果光碟5份送
機關備查，光碟內容包括正式成果報告書之原製作格式及PDF
格式電子檔及本工作建置之資料庫系統。

5.4. 廠商應配合台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段工程期限，於接獲機關各標工程開始作業通知後，5 日內開始辦理該標之輔導及盤查工作，各標之預定施工期程如表 5.4所示，計 4 標共 130 標月。（依各標工程實際開、竣工計算）
表 5.4台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段各標工程預定期程
	標       別
(名       稱)
	預   定   期   程
( 開 工 ~ 完 工 )

	『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔至草埔段新闢四車道工程』C1標(橋梁標)
	38 個月
(102.05~105.06)

	『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔至草埔段新闢四車道工程』C2標(隧道標)
	48 個月
(102.01~105.12)

	『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔至草埔段新闢四車道工程』C3標(機電交控標)
	28 個月

(104.07~106.10) 

	『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔至草埔段新闢四車道工程』C4標(建築標)
	16 個月

(105.07~106.10) 


6. 契約價金之給付
6.1. 本工作之每期計價申請及給付以每季為原則，於每年 2、5、8、11 月之 5

日前，廠商應彙整將當期計價明細，書面送機關審查核可後付款。
6.2. 廠商履行本契約各項工作之全部費用均含於各項契約單價內，廠商不得
向機關要求其他額外給付。
6.3. 本契約價金採以「式」為單位計價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價及額外給付。
6.3.1「分析及規劃準備作業費」估驗方式：於完成5.3.1.2後計價30％，於完成
四標工程碳盤查程序分別估驗15％，於本服務工作結案估驗10％。 
6.3.2「資料庫建置及分析費」估驗方式：依4.4.2.7完成規劃、設計並建置碳排放量活動與係數資料庫後計價30％，逐年完成匯入盤查資料，於完成四標工程碳盤查程序分別估驗15％，於本工作執行完成後提交資料庫內容於機關時估驗10％。

6.4. 本契約價金採以「標月」為單位計價給付者，如作業未滿一個月，以當
月作業日數除以當月總日數，採四捨五入取至小數點第 1 位方式計算數
量及價金。以「年」為單位計價給付者，如作業未滿一年，以當年作業
日數除以當年總日數，採四捨五入取至小數點第 2 位方式計算數量及價
金。

6.4.1「人事費」估驗方式：預估四標工程總工期130個月，依4.1.1組成工作團隊人員以外，應於每月5日前向機關提送工作月報中工作人數及時數。

6.4.2「第三者查證機構查驗費」：預估四標工程總工期130個月，依4.1.2符合條件合作之第三者查證機構外，應於每月5日前向機關提送工作月報中紀錄每標每月查證作業。
6.5. 本契約之價金，除另有規定外，含廠商及合作廠商及其人員依中華民國
法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
6.6. 廠商如未能依本說明書第 5 節工作期限之規定完成各工作項目(含計畫
書、報告書、聲明書…等及其依機關審意見修正期限)內容，除有特殊
原因報經機關書面同意不計工期者，每逾期 1 日，機關得按日扣本案委
辦費用之0.1﹪逾期違約金（計罰以契約總價百分之二十為上限）。
6.6.1. 前項違約金（含罰款）全部由機關應給付之服務費用中扣除。
6.6.2. 給付或扣除逾期違約金並不免除廠商完成本契約各項工作之義務，
亦不免除本契約分包廠商之任何其他義務及責任。
6.7. 廠商依本工作說明書 4.4.2.3 節辦理之產品碳足跡實地訪查或盤查工作
所需之全部費用，均含於契約價金內，廠商不得向機關要求其他額外給
付。
6.8. 輔導盤查期間，各標工程預定完工期限如有延長，廠商應配合延長輔導
盤查之作業期限，延長作業期間之費用，依契約詳細價目表各項單價覈
實追加。
6.9. 經終止契約者，依本案服務費用，針對已提供服務之項目給付費用（服
務進行中但尚未完成之項目，以該項計價按完成進度比例核算費用）外
，廠商不得向機關要求其他額外給付。
6.10. 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、
未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關
得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。
7. 履約管理
7.1. 廠商如有其本身以外之其他單位或人員合作參與本工作時，應檢附參與
合作協議書。
7.2. 廠商應指派本工作專任聯絡人，負責計畫期間之聯繫，機關得指派有關
人員擔任聯絡人，隨時瞭解工作進度，負責雙方意見溝通事宜。
7.3. 廠商應依本工作執行計畫書所列工作內容、方法及時程辦理本工作，未
徵得機關書面同意，不得變更。
7.4. 廠商於履約期間，應於每月 5 日前依據本工作執行計畫書所載進度，提
送書面「工作報告」(附件一)及「工作會議紀錄」(附件二，無則免附)

及活動照片(含電子檔)送交機關審閱，工作報告內容應包括上月份預定
與實際工作內容比較、本月份預定工作內容、異常工作狀況及因應對策
、工作之執行困難及其建議等。
7.5. 廠商依契約規定應辦理之教育訓練、座談會等，機關提供僅提供場地，
其他任何之講師費、專家出席費及庶務費用，均含於契約價金內，廠商
不得向機關要求其他額外給付。
7.6. 履約期間機關得於必要時邀集廠商出席會議研討或不定期進行實地調查
，以瞭解本工作執行形。廠商於接獲機關會議(勘)通知後，應依會議(勘
)性質提供相關會議(勘)簡報及資料，於開會日 3 日前提送機關審閱，並
指派相關權責人員出席會議。
7.7. 履約期間機關需要或奉上級機關指示召開與本工作有關之教育訓練、觀
摩會議、技術座談會議、稽(查)核會議、評鑒會議…等，廠商應即配合
辦理，並提供本工作相關之簡報及資料，於會議前 7 日提送機關彙整。
廠商出席前揭會議之簡報人員及設備等相關費用，含於契約價金內，機
關不另給付；前揭會議召開之會場及相關庶務費用，由機關負擔。
7.8. 廠商如於履約期間，因本工作之需要召開座談會或研討會，應通知機關
派員參加，其會議紀錄應列為相關之報告書表之附錄。
7.9. 廠商為執行本工作，有赴國外參訪或蒐集資料之必要者，應於出國前一
個月前，編列出國計畫與經費，經機關同意後始得辦理，並應於回國後
30 個日曆天內完成出國報告，送交機關參考，其出國報告應列為相關之
報告書表之附錄。
7.10. 廠商應依據本說明書第 5.3 節提送之各類書表，經機關審閱後安排審查
會議，並由廠商準備簡報資料進行簡報，相關簡報資料應於審查會議前
1 天送達機關。
7.11. 廠商應依據本工程說明第 7.8 節之審查會議紀錄，研提處理情形回覆意
見，經機關審查後，作為修正之依據。
7.12. 廠商應依據成果報告之審查意見進行成果報告之修正，並於本說明書規
定期限內或依審查會議主持人裁示之日期內，完成修正定稿之提送。
7.13. 有關辦理本工作相關之原始資料、圖表原稿及電腦軟體，廠商應併同研
究報告書修正定稿送交機關。
7.14. 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，經機關要求更換
，廠商應於接獲機關書面通知後立即解除該等人員於本工作擔任之一切
職務，並於 15 日內向機關提報合格之更換人員名單，費用由廠商自行
負擔。廠商逾期未處理，每逾期一日，處以新臺幣 2 萬元整之懲罰性違
約金，機關並得於給付價金時一併扣除之。
8. 驗收
8.1. 廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期
書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之
日起 7 日內會同廠商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是
否完成履約。
8.2. 履約標的完成履約後有初驗程序者，廠商應於完成履約後 7 日內，將相
關資料送請機關審核。機關應於收受全部資料之日起 30 日內辦理初驗，
並作成初驗紀錄。
8.3. 初驗合格後，機關應於 20 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
9. 履約保證金
9.1. 保證金金額：契約金額之百分之十。
9.2. 有效期限：決標日起至正式驗收合格日止。
9.3. 繳納期限：決標日起 30 日內。
9.4. 履約保證金依履約進度分 3 期由廠商向機關申請發還，各期之條件及比
率如下：
9.4.1. 廠商得於完成第一個工程標案查證聲明書及工程碳足跡宣告後，發
還百分之二十五。
9.4.2. 廠商得於完成最後一個工程標案查證聲明書及工程碳足跡宣告後，
申請發還百分之五十。
9.4.3. 廠商完成本工作成果報告書並經驗收合格且無待解決事項後 30 日內
，發還百分之二十五。
10. 權利及責任
10.1.  智慧財產權之歸屬
10.1.1. 因辦理本工作所完成之著作及其因本工作而得之技術、發展之應
用軟體（含執行檔、原始程式碼及相關資料檔），由廠商獨立完成
者以廠商為著作人，但由雙方合作完成者，則以機關、廠商方為共
同著作人。
10.1.2. 因辦理本工作所完成之著作及其因本工作而得之技術、發展之應
用軟體（含執行檔、原始程式碼及相關資料檔），其智慧財產權之
全部應於著作完成之同時歸屬機關所有。
10.1.3. 廠商承諾不對機關行使其著作人格權，並同意機關因業務需要時
，得修改著作內容，或修改應用軟體之原始程式碼及相關設定。廠
商應保證對其人員就本工作所完成之著作，依著作權法規定，與其
人員約定以廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。
10.1.4. 廠商如需運用本工作完成著作之著作財產權，應先函請機關同意
授權利用後方得為之。
10.1.5. 本工作執行過程中，廠商如需利用其自有或自有專門技術時，則
須將該等自有專利及自有專門技術內容，以書面方式列表敘明，並
於提送總結報告初稿前函送機關核備。廠商未提供前述資料，即代
表本工作執行過程無需利用廠商之自有專利及自有專門技術，則機
關獲致之所有智慧財產權與相關技術成果，悉歸屬機關所有，廠商
不得提出異議。
10.1.6. 本工作執行過程，如有運用廠商之自有專利或自有專門技術者，
則日後第三人為執行機關委託之後續延伸性計畫或工作，而有運用
該等專利或專門技術之必要時，廠商同意在該計畫或工作執行所需
之範圍內，將該等專利或專門技術無償授權第三人利用。
10.1.7. 因機關完成或獲致之智慧財產權，以歸屬機關所有為原則，但機
關日後得依據行政院頒布之「政府科學技術研究發展成果歸屬及運
用辦法」規定，另與廠商簽訂「科技研究發展計畫研發成果運用契
約」，規範機關獲得相關智慧財產權之歸屬及管理運用原則。
10.2.  保密事項
10.2.1. 本工作內容有須保密者，廠商(含其合作廠商及工作人員，下同)

未經機關同意，不得將本工作內容洩漏予與履約無關之第三人。廠
商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、
物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
10.2.2. 非經機關同意，本工作未完成前，廠商未經機關同意，不得以任
何方式對外發表。工作之內容、資料及研究發現；本工作完成後，
若機關因業務需要將本工作歸屬為限閱性質，則未徵得機關事先書
面同意，廠商不得於任何時候以任何方式對外發表，或提供資料。
10.2.3. 廠商如因研究需要應用個人資料檔案時，必須依電腦處理個人資
料保護法暨其施行細則規定辦理，並於本工作完成後，將個人資料
檔案移轉機關，同時切結保證無留存備份檔案，切結書應併同總結
報告書修正定稿送交機關。
10.2.4. 廠商、合作廠商、計畫主持人及參與計畫之工作人員，均應嚴守
本工作內容及機關之業務機密，若因此導致遭受損害，廠商亦應負
一切行政及法律責任。
10.2.5. 廠商應於訂約時併附「應用個人資料檔案保密切結書」(附件三)

、「排除侵害第三人智慧財產權切結書」(附件四)並附訂於契約內
。
10.2.6. 委派廠商派駐機關服務人員應簽具「保密切結書」(附件五)並於
進駐同時交付予機關。
11. 契約單價之調整及訂約：
11.1.  得標廠商應於機關正式通知辦理簽約之日起 14 日內（末日為例假日
者順延之）攜帶與登記印鑑相符之印章，至機關辦理簽訂契約手續；其
契約單價原則按決標總價與發包預算總價之比例調整之，如得標廠商對
所調整後之單價提出異議，機關應針對異議部分檢討廠商投標之單價後
，再行協議調整；未經機關同意而逾期不辦理簽約者，視為拋棄得標，
並依採購法第 101 條至第 103 條規定辦理。
12. 保險
12.1. 廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意
外險。
12.1.1. 專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務
，致甲方或其他第三人受有之損失。
12.1.2. 廠商依前項辦理之保險，其內容如下：
12.1.2.1. 承保範圍：財政部(或保險公會)核定範圍。
12.1.2.2. 保險標的：台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段
委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作
12.1.2.3. 被保險人：以廠商為被保險人。
12.1.2.4. 保險金額：契約價金總額。
12.1.2.5. 特別條款：
(一)保險期間為自契約生效日起至驗收合格後滿一年之日止。
(二)每次事故自負額不得超過契約價金總額之百分之三十。
12.1.3. 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由
廠商負擔。
12.1.4. 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
12.1.5. 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得
足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
12.1.6. 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收
執。
12.2. 廠商應依機關之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險
及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險
代之。
12.3. 本契約延長服務時間時，廠商應隨之延長專業責任保險之保險期間，並
應於保險到期前一個月，將續保之保單，以書面提送機關備查。
12.4. 保險費用均已包含於契約價金內，機關不另給付。
13. 服務建議書及製作撰寫規定
13.1. 投標廠商應依招標規定於投標時應併提出「服務建議書」，以作為機關
評選廠商對象之依據。
13.2. 裝訂、交付及格式
13.2.1. 服務建議書以 A4 大小之紙張，以正體中文（專有名詞得用英文）
直式橫書方式書寫，主文部份不超過 60 頁為原則，編頁碼，依封
面、目錄、摘要、本文、附錄次序，雙面列印裝訂成冊，並於左
側膠封。
13.2.2. 服務建議書請提交 1 式 20 份，並於封面首頁加蓋廠商章及負責人
章，決標後未得標廠商得申請領回服務建議書，機關得保留 1 份
備查，逾 7 天未領回者由機關自行處理(廠商經資格審查不合格者
亦同)，機關不另行通知；參與評選之服務建議書文稿，不另支稿
酬及裝訂費。
13.3. 服務建議書撰寫內容及簡報
13.3.1. 服務建議書之內容請依附件七「提送服務建議書注意事項」辦理
。
13.3.2. 簡報人員應為本案之計畫主持人，且履約期間欲更換時應提報機
關核可。
13.4. 定稿
13.4.1. 履約期間非報經機關核可不得擅自變更服務建議書定稿所列執行
內容。
14. 招標方式及決標方式
14.1. 採序位法評選優勝廠商，評選規定依投標須知附件「採購評選作業
須知」辦理。
14.2. 決標方式：機關依據優勝序位排名另擇期通知辦理議價及決標事宜。
14.3. 其他未盡事宜依政府採購法、投標須知、契約條款及本契約其他文件規
定事項辦理。
15. 本說明書附件
附件一、工作報告範本

附件二、工作會議紀錄範本

附件三、應用個人資料檔案保密切結書範本
附件四、排除侵害第三人智慧財產權切結書範本

附件五、保密切結書範本

附件六、參與合作協議書範本

附件七、提送服務建議書注意事項
附件一：工作報告範本

公路總局西部濱海公路南區臨時工程處
「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作」     年     月 份 工作 報 告
年  月  日
 (一)上月份預定與實際工作內容比較
(二)本月份預定工作內容
(三)異常工作狀況及因應對策：
(四)工作之執行困難及其建議：
計畫主持人簽章：
 
附件二、工作會議紀錄範本

工作會議紀錄
採購案編號： 
採購案名稱：台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作
時間：
地點：
出席者：
記錄：
討論議題
主要結論
附件三、應用個人資料檔案保密切結書範本

應 用 個 人資 料檔 案 保密切結 書
受文者：公路總局西部濱海公路南區臨時工程處
立切結書人                   （單位負責人）謹全權代表
（單位 名稱 ），
茲 辦 理 貴 處 『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作』
□保證無應用個人資料檔案之情事；若有違背，願負相關法律與行政責任。
□ 因研究需要應用個人資料檔案，已遵照電腦處理個人資料保護法暨其施行細則規定辦
理，並於研究計畫完成時，將個人資料檔案全數移轉貴處，保證無留存 任何 備份檔
案；若有違背，願負相關法律與行政責任 。
具切結書 人：
單位名稱：                                            （請用印）
單位負責人：（職銜）             姓名               （請簽章）
地址：
計畫主持人：
（服務單位與職銜）
姓名                                   （請簽章）
中 華 民 國                 年            月            日
附件四、排除侵害第三人智慧財產權切結書範本

排除侵害第三人智慧財產權切結書
受文者：公路總局西部濱海公路南區臨時工程處
立切結書人                   （單位負責人）謹全權代表
（單位名稱 ），
茲 辦 理 貴 處 『台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作』
保證研究期間無侵害第三人之著作權或其他智慧財產權之情事，所完成之研究成果亦無侵害第三人之著作權或其他智慧財產權之情事；若有違背，願負相關法律與行政責任。
保證研究期間所發生之侵害第三人之著作權或其他智慧財產權情事，已排除該等侵權問題並完成相關之損害賠償事宜。同時保證所完成之研究成果，無侵害第三人之著作權或其他智慧財產權之情事；若有違背，願負相關法律與行政責任。
具切結書 人：
單位名稱：                                            （請用印）
單位負責人：（職銜）             姓名               （請簽章）
地址：
計畫主持 人：（ 服務 單位與職 銜）
姓名                                   （請簽章）
中 華 民 國                 年            月            日
附件五：保密切結書範本

保密切結書
立切 結 書 人                自   年   月   日起 ，派至交通部
公路總局西部濱海公路南區臨時工程處服務，願遵守「國家機密保護法」、
「電腦處理個人資料保護法」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」
及「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」等相關法令及契約之規定，
不論是否在職，凡未經交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處同
意，均不得就工作上知悉或因工作得知之事項之全部或一部，對外洩露、
發表、租借、交換或販售與第三人；並於使用電腦或網路時，同意不得從
事非經授權之行為（如封包竊聽、植入木馬程式、非經授權存取等行為）
影響交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處資通安全；如有違反，
願對造成之損害負一切賠償責任。
立切結書人：
姓名：                                 （請簽章）
身分證統一編號：
公司名稱：                             （請用 印）
單位：
職稱：
地址：
電話：
中    華    民    國    年    月    日
附件六：參與合 作協議書範本

參 與 合 作 協 議 書
立協議書者                                             （查證機構名稱）
同意配合                                               （承攬廠商 名稱）
共同參與交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處辦理之「台9線南迴公路拓寬
改善後續計畫安朔草埔段委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作」之碳
足跡
查驗及查證作業，並依報核之人員與時程辦理其中相關部分之服務工作，並遵照服
務工作契約之相關內容切實執行。
承攬廠商名稱：                        （請用 印）
負責人簽章：                          （請用 印）
查證機構名稱：                        （請用 印）
負責人簽章：                          （請用 印）
中 華 民 國          年      月       日
說明：本表應隨附查證機構證明文件影本及人員學經歷切結書。
附件七、提送服務建議書注意事項

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔草埔段

委託工程碳管理暨碳足跡盤查輔導及查證服務工作
提送服務建議書注意事項
一 、投標廠商應依本注意事項規定準備及提送服務建議書，並於投標截止期限前併同其
他投標文件送達交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處進行審查。
二、服務建議書應以中文表達，橫式書寫，採用A4紙張，內容應包括下列各項：
1.工作摘要(請就全部工作要點作一概述，以300字為限 )。
2.工作背景分析(簡述本計畫之目的、重要性以及國內外有關本工作之情況。 )。
4.工作範圍與對象。
5.工作內容與工作項目。
6.重要文獻回顧：(請依次填寫本工作所參考之重要文獻―包括參考書名稱、作者、
出版社、出版日期、出版地點，或論文發表之作者、雜誌名稱、期別、日期與有關
頁次等) 。
7.工作方法及進行步驟：(其中工作方法請詳細說明 (1)採用之方法，(2)採用本方法
之原因，(3)預計可能遭遇之困難及解決途徑。)。
8.預定進 度甘特 圖(Gantt Chart)：如附 件 1。
9.預期成果：(請先列述在執行期限內預期完成之工作項目及具體成果，若分年進行
，得分年列述。並請按工作性質在工作成果方面酌加說明:(1)對於有關之交通建設
，預期可獲得何項具體經濟效益 (2)對於相關學術理論系統之建立有何具體貢獻
(3)對於道路工程技術之發展有何具體貢獻)。
10.人力 ：
(1)人力分配表，如附件2。
(2)計畫主持人、計畫經理、工程師學經歷表(每人填寫1份)，如附件3。
(3)應備齊計畫主持人、計畫經理、工程師名單及相關資料，不得待聘。
11.服務工作經費：詳述工作經費之單價組成。
12.對機關之建議：限與本工作相關之內容。
三、除服務建議書外，為增進瞭解，投標廠商得另外提供與本工作有關之參考資料 。
提送服務建議書注意事項 附 件 1

預 定 進 度 甘 特 圖 (Gantt Chart)範 例

提送服務建議書注意事項 附件 2

人力分配表範例

1.填寫說明:(1)類別欄內請分別填寫「計畫主持人」、「計畫經理」、「工程師」；(2) 計畫主持人、計畫經理及
工程師請再增填附件3，並附詳細履歷及相關資料。
2.請詳細填寫（如篇幅不足，請另紙繕附 ）
提送服務建議書注意事項 附件 3

計畫主持人、計畫經理、工程師學經歷表
 
計畫主持人簽章:                            填表日期:  年  月  日


廠商及負責人簽章:
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工作進度估計


百分比(累積數)�
�
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�
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�
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�
預定查核點�
第 1 季:�
�
預定查核點�
第 2 季:�
�
預定查核點�
第 3 季:�
�
預定查核點�
第 4 季:�
�
說明:(1)工作項目請視計畫性質及需要或依本工作說明書訂定。預定進度以粗線表示其起


訖日期。


(2)「工作進度百分比」欄係為配合管考作業所需，累積百分比請視工作性質就以下


因素擇一估計訂定:工作天數經費之分配工作量之比重擬達成目標之具


體數字。


(3)每季之「預定查核點」，請在條形圖上標明※號，並在「預定查核點」欄具體註


明關鍵性工作要項。�
�
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計畫主持 人計畫經理工程師�
�
姓名 :                  性 別:        籍 貫:            出生：  年 月  日:�
�
學歷 (擇其重要者填寫)�
�
學校名稱�
學位�
起訖年月�
科技專長�
�
�
�
�
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�
�
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�
�
�
證照 (擇與本工作相關者填寫)�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
經歷 ：(1)務請詳細填寫 ，俾為有關權益審核之依據(2)請按服務時間先後順序填繕，與現提工作有


關者務請詳填)�
�
服務單位�
職稱�
專任
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性質�
起訖年月�
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