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公共工程專案管理契約範本修正條文對照表 
                                                                                                  98.08.26 

修正條文 現行條文 說  明 

第九條  履約標的品管 

四、甲方應依政府採購法第 70 條規定設立之

各工程施工查核小組查核結果，對乙方辦

理品質缺失懲罰性違約金事宜： 

（一） 懲罰性違約金金額，應依查核小組

查核之品質缺失扣點數計算之。每

點扣款新臺幣＿＿元（由機關於招

標時載明；未載明者，為壹仟元）。

惟專案管理及監造廠商為同一廠

商時，就「施工品質」缺失之懲罰

性違約金部分，不重複計罰。 

（二） 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲

方應自應付價金中扣抵；其有不足

者，得通知乙方繳納或自保證金扣

抵。 

（三） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以

契約價金總額百分之二十為上限。

 

第九條  履約標的品管 

四、甲方應依政府採購法第 70 條規定設立之

各工程施工查核小組查核結果，對乙方辦

理品質缺失懲罰性違約金事宜： 

（一） 懲罰性違約金金額，應依查核小組

查核之品質缺失扣點數計算之。每

點扣款新臺幣伍佰元。 

（二） 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲

方應自應付價金中扣抵；其有不足

者，得通知乙方繳納或自保證金扣

抵。 

（三） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以

契約價金總額百分之二十為上限。

 

1.因品質缺失懲罰違約金機制自 94 年 1 月 31

日函頒至今已近 5 年，為使專案管理及監造

廠商更加注意督導及監造，故將建議扣款金

額提高 1倍。 

2.因專案管理及施工監造委由同一廠商辦理，

其實際仍為一個廠商，故就「施工品質」缺

失之懲罰性違約金部分，不重複計罰。 

 


