

「公共工程專案管理契約範本」修正條文對照表

修正內容	現行內容	說明
<p><b>第一條 契約文件及效力</b></p> <p>.....</p> <p>八、經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，並由雙方各依<u>印花稅法</u>之規定繳納印花稅。副本 份(請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一條 契約文件及效力</b></p> <p>.....</p> <p>八、經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，甲方及乙方各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本 份(請載明)，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。。</p> <p>.....</p>	<p>第 8 款，印花稅法規定之納稅方式，除貼用印花稅票外，尚包括繳款書繳納等方式，爰酌修文字。</p>
<p><b>第五條 契約價金之給付條件</b></p> <p>.....</p> <p>十一、乙方請領契約價金時應提出<u>電子或紙本</u>統一發票，<u>依法免用</u>統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五條 契約價金之給付條件</b></p> <p>.....</p> <p>十一、乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	<p>第 11 款，比照「勞務採購契約範本」第 5 條第 7 款修正。</p>
<p><b>第八條 履約管理</b></p> <p>.....</p> <p>十四、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形： 僱用依法不得從事其工作之人員 (<u>含非法外勞</u>)、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、<u>違反人口販運防制法、非法棄置廢棄物</u>或其他不法或不當行為。</p>	<p><b>第八條 履約管理</b></p> <p>.....</p> <p>十四、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形： 僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。</p>	<p>第 14 款，比照「工程採購契約範本」第 9 條第 12 款修正。</p>
<p><b>第十三條 遲延履約</b></p> <p>.....</p>	<p><b>第十三條 遲延履約</b></p> <p>.....</p> <p>八、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並</p>	<p>1. 第 8 款，配合本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>八、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息__%（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則依<u>簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率</u>）之遲延利息。</u></p>	<p>適用採購法施行細則第 111 條規定。</p> <p>九、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息__%（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則依民法第 203 條規定，年息為 5%）之遲延利息。</p>	<p>正發布政府採購法施行細則部分條文，刪除第 111 條規定，爰予刪除。</p> <p>2. 原第 9 款移列為第 8 款，並參考「工程採購契約範本」第 21 條第 1 款第 1 目修正。</p>
<p><b>第十五條 權利及責任</b></p> <p>.....</p> <p>八、<u>因可歸責於一方之事由</u>，致他方遭受損害者，一方應負賠償責任，其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。</p> <p><u>（一）損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補他方所受損害及所失利益為限。□但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由機關於招標時勾選）。</u></p> <p><u>（二）除懲罰性違約金、逾期違約金外，損害賠償金額上限為：（甲方欲訂上限者，請於招標時載明）</u></p> <p><input type="checkbox"/>契約價金總額。</p> <p><input type="checkbox"/>契約價金總額之__倍。</p> <p><input type="checkbox"/>契約價金總額之__%。</p> <p><input type="checkbox"/>固定金額__元。</p> <p><u>（三）前目訂有損害賠償金額上限者，於法令</u></p>	<p><b>第十五條 權利及責任</b></p> <p>.....</p> <p>八、委託專案管理之契約，乙方因管理不善，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任；<input type="checkbox"/>乙方無需對「所失利益」負賠償責任；甲方應負之賠償責任，亦不包含乙方所失利益（由甲方於招標時勾選；未勾選者，依民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」）；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。契約訂定之損害賠償金額上限為：_____（由甲方於招標時載明；未載明者，依民法第 216 條第 1 項規定）。其訂有上限者，於法令另有規定，或乙方隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p>	<p>第 8 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正公布政府採購法部分條文，其中第 63 條修正第 2 項規定：「採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任。」及參考「勞務採購契約範本」第 14 條第 8 款及「公共工程技術服務契約範本」第 14 條第 8 款修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>另有規定(例如民法第 227 條第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p>		
<p><b>第十七條 契約終止解除及暫停執行</b></p> <p>一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： ……</p> <p>(六) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，有下列情形者(由機關於招標時勾選；未勾選者，為第 1 選項)： <input type="checkbox"/>履約進度落後%(由機關於招標時載明，未載明者為 10%)以上，且日數達十日以上。 百分比之計算方式： (1)屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾</p>	<p><b>第十七條 契約終止解除及暫停執行</b></p> <p>一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失： ……</p> <p>(六) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。(履約進度落後 10%以上) ……</p> <p>九、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。<u>複委託</u>分包廠商亦同。違反上述規定者，甲方得終止或解除契約，並將溢價及利益自契約價款中扣除。 ……</p>	<p>1. 第 1 款第 6 目，本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部分條文，刪除第 111 條延誤履約期限情節重大之認定，機關以廠商延誤履約期限，終止契約或解除契約情形，應於契約載明以利執行，爰增訂選項供機關擇定。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>期日數計算之。</u></p> <p><u>(2)屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。</u></p> <p><input type="checkbox"/>其他：<u>          </u>。</p> <p>.....</p> <p>九、乙方不得對<u>本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予</u>賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反上述<u>約定者</u>，甲方得終止或解除契約，並將<u>2倍之不正利益</u>自契約價款中扣除。<u>未能扣除者，通知廠商限期給付之。</u></p> <p>.....</p>		<p>2. 第9款，參考108年5月22日總統華總一義字第10800049691號令修正公布政府採購法部分條文，其中第59條修正第2項規定：「違反前項規定者，機關得終止或解除契約，並將二倍之不正利益自契約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期給付之。」爰予修正。</p>
<p><b>第十八條 爭議處理</b></p> <p>一、機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>.....</p> <p><u>(六)契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。</u></p> <p><u>(七)依契約或雙方合意之其他方式處理。</u></p> <p>.....</p> <p><u>三、依第1款第6目成立爭議處理小組者，約定</u></p>	<p><b>第十八條 爭議處理</b></p> <p>一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>.....</p> <p>(六)依契約或雙方合意之其他方式處理。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第1款，比照「工程採購契約範本」第22條第1款增訂第6目，契約雙方得合意成立爭議處理小組協調爭議；原第6目移列為第7目，內容未修正。</p> <p>2. 第3款，比照「工程採購契約範</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>如下：</u></p> <p><u>(一) 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。</u></p> <p><u>(二) 爭議處理小組委員之選定：</u></p> <p><u>1. 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起 10 日內，各自提出 5 位以上(含本數)之名單，交予對方。</u></p> <p><u>2. 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 10 日內，自該名單內選出 1 位作為委員。</u></p> <p><u>3. 當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>4. 當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>(三) 爭議處理小組召集委員之選定：</u></p> <p><u>1. 二位委員經選定之次日起 10 日內，由雙方或雙方選定之委員自前日 1. 名單中共推 1 人作為召集委員。</u></p> <p><u>2. 未能依 1. 共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>(四) 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資</u></p>		<p>本」第 22 條第 3 款，增訂爭議處理小組內容。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起 14 日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。</u></p> <p><u>(五) 爭議處理小組會議：</u></p> <p><u>1. 召集委員應於收受協調請求之次日起 30 日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。</u></p> <p><u>2. 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。</u></p> <p><u>3. 小組應於收受協調請求之次日起 90 日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。</u></p> <p><u>(六) 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第 2 目、第 3 目辦理。</u></p> <p><u>(七) 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。</u></p> <p><u>(八) 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第 5 目或當事人協議之期限召開</u></p>		

修正內容	現行內容	說明
<p><u>會議或作成決議，或任一方於收受決議後 14 日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第 1 款所定其他方式辦理。</u></p> <p><u>(九) 爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。</u></p> <p><u>(十) 本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。</u></p> <p><u>四、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：；地址：；電話：。</u></p> <p><u>五、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：……</u></p> <p><u>六、本契約以中華民國法律為準據。</u></p> <p><u>七、乙方與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。乙方並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。</u></p>	<p>三、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：；地址：；電話：。</p> <p>四、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：……</p> <p>五、本契約以中華民國法律為準據法。</p>	<p>3. 原第 3 款至第 5 款移列為第 4 款至第 6 款，內容未修正。</p> <p>4. 增訂第 7 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 7 款修正。</p>
<p><b>第十九條 其他</b></p> <p>一、廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視性<u>別</u>、原住民、<u>身心障礙</u>或弱勢團體人士之情事。……</p> <p>七、<u>甲方、乙方、施工廠商及設計、監造單位之權責分工</u>，除契約另有約定外，依招標當時工</p>	<p><b>第十九條 其他</b></p> <p>一、廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。……</p>	<p>1. 第 1 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正公布政府採購法第 101 條第 1 項第 14 款規定修正文字。</p> <p>2. 第 7 款，參考「工程採購契約範</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>程會所訂「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」(由機關依案件性質檢附，並訂明各項目之完成期限、懲罰標準)，或「統包模式之工程進度及品質管理參考手冊」辦理。</u></p> <p><u>八、依據政治獻金法第 7 條第 1 項第 2 款規定，與政府機關(構)有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。</u></p> <p><u>九、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。</u></p>	<p>七、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。</p>	<p>本」第 23 條第 8 款及「統包工程採購契約範本」第 24 條第 6 款，增訂關於機關與各廠商間履約權責分工之內容。機關如欲採用本會訂定之權責分工表，請依分工表之說明及工程性質，訂定各期程完成期限、罰則，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。原第 7 款移列為第 9 款，內容未修正。</p> <p>3. 增訂第 8 款，比照「勞務採購契約範本」第 18 條第 6 款，載明關於政治獻金法規定。</p>