
112年 7月 7日修正

「工程採購契約範本」修正條文對照表

修正內容 現行內容 說明

第5條　契約價金之給付條件

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：

……

6.物價指數調整：

……

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際

施作之數量，自動適用新基期指數核算工

程調整款，原依舊基期指數調整之工程款

不予追溯核算。每月公布之物價指數修正

時，處理原則亦同。換基前施作之數量，

如因基期更換，無法取得換基前之指數資

料者，依新基期指數核算工程調整款。

……

第5條　契約價金之給付條件

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：

……

6.物價指數調整：

……

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際

施作之數量，自動適用新基期指數核算工

程調整款，原依舊基期指數調整之工程款

不予追溯核算。每月公布之物價指數修正

時，處理原則亦同。

……

第 1 款第 6 目之(2)，依本會 112

年 4月 6日工程企字第1120100177

號函釋，載明因基期更換，無法取

得舊基期之指數資料時，換基前施

作之數量，依新基期指數核算工程

調整款。

第9條　施工管理

……

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由

機關於招標時載明）

□廠商使用之預拌混凝土，原則應由合格預

拌混凝土廠供應。依個案特殊需求需設置工

地型預拌混凝土設備者，應評估設置之必要

性，並經上級機關同意後，始得允許廠商依

相關法規設置工地型預拌混凝土設備，評估

項目包括但不限於工地附近 20      公里  運距內

第9條　施工管理

……

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由

機關於招標時載明）

□廠商使用之預拌混凝土，應為依法核准登

記之預拌混凝土廠供應。

□符合公共工程性質特殊並經上級機關同意

者，或工地附近 20 公里運距內無足夠合法

預拌混凝土廠，或其產品無法滿足工程之需

求者，廠商得經機關同意後，依「公共工程

第22款，第 1、2選項合併，並依

112年 5月 19日修正之「公共工程

工地型預拌混凝土設備設置及拆除

管理要點」第 3點，修正第 1選項

序文，其各目內容未修正。

第1頁



112年 7月 7日修正

修正內容 現行內容 說明

有無足夠合法預拌混凝土廠，或其產品能否

滿足工程之需求。設  置工地型預拌混凝土設  

備者，其處理方式如下：

……

工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要

點」規定辦理。其處理方式如下：

……

第13條　保險

……

(三)廠商依第1款辦理之雇主意外責任保險，其

內容如下：（由機關視保險性質擇定或調整

後列入招標文件）

1.承保範圍：廠商及其分包廠商(再分包亦

同)之人員（包括但不限於派遣人員）在保

險期間內，因執行職務發生意外事故遭受體

傷或死亡，依法應由其雇主負賠償責任，而

受賠償之請求。

……

6.附加條款如下，但其內容不得限縮本契約

對保險之要求(由機關視工程性質，於招標

時載明)：

……

第13條　保險

……

(三)廠商依第1款辦理之雇主意外責任保險，其

內容如下：（由機關視保險性質擇定或調整

後列入招標文件）

1.承保範圍：廠商及其分包廠商(再分包亦

同)之人員在保險期間內，因執行職務發生

意外事故遭受體傷或死亡，依法應由其雇主

負賠償責任，而受賠償之請求。

……

6.附加條款如下，但其內容不得限縮本契約

對保險之要求(由機關視工程性質，於招標

時載明)：

……

■擴大受僱人定義附加條款。（適用於一般

類雇主意外責任保險，且履約人員包括接

受人力派遣事業僱用而為廠商提供勞務之

派遣人員之情形）

……

1. 第 3 款第 1 目，履行契約之所

有相關廠商人員，均應納入雇

主意外責任保險之保障；且實

務上，施工廠商有向派遣公司

要求提供派遣人員，並指揮監

督其施工之可能，爰予修正。

2. 刪除原第3款第6目第3選項。

第 1目已載明雇主意外責任保

險之承保範圍應包括派遣人

員，廠商投保之保險須符合該

約定；又實務執行上，常發生

廠商投保專案類雇主意外責任
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修正內容 現行內容 說明

保險，機關人員要求必須附加

擴大受僱人定義條款之誤解，

爰予刪除。

第17條　遲延履約

……

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其

總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金

總額之10%（如機關基於個案特殊需要，得於

招標時另為載明，但不高於20%）為上限，且

不計入第18條第8款之賠償責任上限金額內。

……

第17條　遲延履約

……

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其

總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金

總額之＿%（由機關於招標時載明，但不高於

20%；未載明者，為      10%  ）為上限，且不計入

第18條第8款之賠償責任上限金額內。

……

第 4款，本會於 111 年 12 月 22 日

修正時，已將逾期違約金上限比率

預設值修正為 10%，惟因條文之撰

寫方式，部分招標機關誤以為填寫

高於 10%較能保障機關權益。爰修

正載明逾期違約金上限比率原則為

10%，如基於個案特殊需求(例如可

能受關聯契約求償之考量)，方得

另為載明其他比率，但仍不得逾

20%。

附錄1、工作安全與衛生

……

2 凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基

地四周設置圍牆（籬），施工架外部應加防

護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並

應設置行人安全走廊及消防設備。

……

附錄1、工作安全與衛生

……

2 凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基

地四周設置圍牆（籬），鷹架外部應加防護

網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應

設置行人安全走廊及消防設備。

……

第2點，酌修文字。

附錄2、工地管理

……

2 人員及機具管制

附錄2、工地管理

……

2 人員及機具管制
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修正內容 現行內容 說明

2.1 工作場所人員及車輛機械出入口處應設管

制人員，嚴禁以下人員及機具進入工地：

2.1.1 非法外籍勞工。

2.1.2 未投保勞工保險、勞工職業災害保

險之勞工（應依第 2.2 點辦理報

備）。

2.1.3 未具合格證之移動式起重機、車輛

機械及操作人員。

2.1.4 未依第 2.4 點登記之人員（第 2.4

點未勾選者，本點不適用）。

2.1.5 涉關鍵基礎設施(或機關指定之設

施)，未通過機關要求適任性查核

之人員。

2.2 工程開工前，廠商向機關報備工作場所人

員名單（含分包廠商員工），並提報該等

人員之勞工保險、勞工職業災害保險資料

（依第 13條第 10款得以其他商業保險代

之者，提報該等人員之商業保險資料）及

依職業安全衛生法規應完成之安全衛生教

育訓練紀錄送機關備查，方可使勞工進場

施工；人員異動時，亦同。

……

2.7 □關鍵基礎設施(或機關指定之設施)人員

管制特別約定：

2.1 工作場所人員及車輛機械出入口處應設管

制人員，嚴禁以下人員及機具進入工地：

2.1.1 非法外籍勞工。

2.1.2 未投保勞工保險、勞工職業災害保

險之勞工（應依第 2.2 點辦理報

備）。

2.1.3 未具合格證之移動式起重機、車輛

機械及操作人員。

2.1.4 未依第 2.4 點登記之人員（第 2.4

點未勾選者，本點不適用）。

2.1.5 涉關鍵基礎設施(或機關指定之設

施)，未依第2.7點辦理之人員。

2.2 工程開工前，廠商向機關報備工作場所人

員名單（含分包廠商員工、第      2.7.1      點所  

載之證明），並提報該等人員之勞工保

險、勞工職業災害保險資料（依第 13條第

10款得以其他商業保險代之者，提報該等

人員之商業保險資料）及依職業安全衛生

法規應完成之安全衛生教育訓練紀錄送機

關備查，方可使勞工進場施工；人員異動

時，亦同。

……

2.7 □關鍵基礎設施(或機關指定之設施)人員

管制特別約定：

1. 第 2.1.5 點，修正載明未通過

機關適任性查核之人員，不得

進場。

2. 第 2.2 點，配合第 2.7.1 點之

修正，刪除部分文字。
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修正內容 現行內容 說明

2.7.1 本採購履約標的涉關鍵基礎設施

(或機關指定之設施)，廠商及分包

廠商之履約人員於進場或參與工作

前，應配合機關之要求辦理適任性

查核，經機關審核同意者，始得進

場或參與工作。屬臨時性進場者

（例如送貨或預拌混凝土車司機及

其隨車人員）得免辦理查核，但應

接受機關或監造單位人員全程陪同

或監督管理。

……

3 工地環境清潔與維護

……

3.2 契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨

工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢

驗不合格之材料、施工架、工具及其他設

備，以確保工地安全及工作地區環境之整

潔，其所需費用概由廠商負責。

……

2.7.1 本採購履約標的涉關鍵基礎設施

(或機關指定之設施)，廠商及分包

廠商之履約人員於進場或參與工作

前，應提出3個月內核發之「警察刑

事紀錄證明」（外國人應提出該國

籍政府核發之類似文件，並經公證

或認證。但申請入國簽證時，已備

行為良好之證明文件者除外），或

出具委託書由機關代為申請；其證

明內容應記載無犯罪紀錄，並經機

關審核同意，始得進場或參與工

作。屬臨時性進場者（例如送貨或

預拌混凝土車司機及其隨車人員）

得免提送上開證明文件，但應接受

機關或監造單位人員全程陪同或監

督管理。

……

3 工地環境清潔與維護

……

3.2 契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨

工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢

驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，

以確保工地安全及工作地區環境之整潔，

其所需費用概由廠商負責。

……

3. 第 2.7.1 點，原條文係消極請

廠商人員提供無犯罪紀錄證

明，並無法防止無犯罪紀錄

者，受有心人士之影響，進行

損及關鍵基礎設施之行為。爰

修正載明採機關對進場或參與

工作人員辦理適任性查核之積

極作法，廠商須依約配合。經

機關審查同意者，始得進場或

參與工作。至於適任性查核內

容，由機關依個案特性通知廠

商配合辦理。(例如涉及國家機

密之關鍵基礎資通建設，資通

安全管理法施行細則第 4條第

2 項所定之查核事項；或工作

場所是否位於核心區、工作內

容是否涉及機敏事項等)。

4. 第 3.2點，酌修文字。
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修正內容 現行內容 說明

附錄4、品質管理作業

……

3 品質管制

3.1 品質計畫

3.1.1 新臺幣 150  萬元以上之工程，廠商

應提報以下品質計畫，送機關核准

後確實執行：

……

3.1.2 新臺幣 5,000  萬元以上之工程，整

體品質計畫之內容包括：

……

(11)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。

……

3.1.3 新臺幣 1,000  萬元以上未達 5,000

萬元之工程，整體品質計畫之內容

包括：

……

(7)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。

……

3.1.4 新臺幣 150  萬元以上未達 1,000  萬

元之工程，整體品質計畫之內容包

括：

……

附錄4、品質管理作業

……

3 品質管制

3.1 品質計畫

3.1.1 新臺幣 1百萬元以上之工程，廠商

應提報以下品質計畫，送機關核准

後確實執行：

……

3.1.2 新臺幣 5千萬元以上之工程，整體

品質計畫之內容包括：

……

(11)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。

……

3.1.3 新臺幣 1千萬元以上未達 5千萬元

之工程，整體品質計畫之內容包

括：

……

(7)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。

……

3.1.4 新臺幣 1百萬元以上未達 1千萬元

之工程，整體品質計畫之內容包

括：

……

1. 第 3.1.1 點至第 3.1.4 點，依

112 年 5月 11 日修正之「公共

工程施工品質管理作業要點」

第 3 點修正，並修正金額格

式。
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修正內容 現行內容 說明

(4)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。

……

3.2 新臺幣 2,000  萬元以上之工程，品管人員

之設置規定

3.2.1 人數應有＿人（新臺幣 2,000  萬元

以上，未達 2 億元之工程，至少 1

人。2 億元以上之工程，至少 2

人）。

……

3.2.4 新臺幣 5,000  萬元以上之工程，品

管人員應專職，不得跨越其他標

案，且契約施工期間應在工地執行

職務；新臺幣 2,000  萬元以上未達

5,000  萬元之工程，品管人員得同

時擔任其他法規允許之職務，但不

得跨越其他標案，且契約施工期間

應在工地執行職務。

……

3.3 未達新臺幣 2,000  萬元之工程，廠商辦理

品管業務人員（須取得結業證書）之設置

約定如下：（由機關視個案特性於招標時

載明，並依設置情形編列相關費用；未載

明者無）

……

(4)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。

……

3.2 新臺幣 2千萬元以上之工程，品管人員之

設置規定

3.2.1 人數應有＿人（新臺幣 2千萬元以

上，未達 2 億元之工程，至少 1

人。2 億元以上之工程，至少 2

人）。

……

3.2.4 新臺幣 5千萬元以上之工程，品管

人員應專職，不得跨越其他標案，

且契約施工期間應在工地執行職

務；新臺幣 2千萬元以上未達 5千

萬元之工程，品管人員得同時擔任

其他法規允許之職務，但不得跨越

其他標案，且契約施工期間應在工

地執行職務。

……

3.3 未達新臺幣 2千萬元之工程，廠商辦理品

管業務人員（須取得結業證書）之設置約

定如下：（由機關視個案特性於招標時載

明，並依設置情形編列相關費用；未載明

者無）

……

2. 第 3.2點、第3.3點，修正金額

格式。
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修正內容 現行內容 說明

3.6 新臺幣      1  50      萬元  以上且適用營造業法規定

之工程，營造廠商專任工程人員工作重點

如下：

……

3.6 公告金額以上且適用營造業法規定之工

程，營造廠商專任工程人員工作重點如

下：

……

3. 第 3.6點， 依「公共工程施工

品質管理作業要點」第 3點修

正。
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