
113年 4月 30日修正 

第 1頁   

「災害搶險搶修開口契約範本」修正條文對照表 

修正內容 現行內容 說明 

第 1條 契約文件及效力 

…… 

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之

處，除另有規定外，依下列原則處理： 

…… 

 

 

 

8.招標文件內之標價清單，其品項名稱、規

格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。 

…… 

第 1條 契約文件及效力 

…… 

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之

處，除另有規定外，依下列原則處理： 

…… 

8.本契約之附件與本契約內之廠商文件，其內

容與本契約條文有歧異者，除對機關較有利

者外，其歧異部分無效。 

9.招標文件內之標價清單，其品項名稱、規

格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。 

…… 

 

 

 

 

 

刪除原第 3款第 8目，比照「工程採

購契約範本」第 1條第 3款刪除，原

第 9目移列為第 8目。 

第 2條 履約標的及地點 

…… 

(五)機關依政府循環經濟政策需於本案使用再

生粒料者，廠商應配合辦理。機關於履約階

段須新增使用者，依第 20 條辦理。 

(六)廠商依契約提供環保、節能、省水或綠建材

等綠色產品，應至環境部設置之「民間企業

及團體綠色採購申報平臺」申報。 

第 2條 履約標的及地點 

…… 

 

 

 

第 5款、第 6款，參照「工程採購契

約範本」第 2條第 5款及第 6款增訂。 

第 3條 契約價金之給付 

…… 

(二)契約價金之給付，依實際施作或供應之項目

及數量結算，以契約中所列履約標的項目及

單價，依完成履約實際供應之項目及數量給

第 3條 契約價金之給付 

…… 

(二)契約價金之給付，依實際施作或供應之項目

及數量結算，以契約中所列履約標的項目及

單價，依完成履約實際供應之項目及數量給

 

 

一、第 2款，比照「工程採購契約範

本」第 3條第 1款修正。 

 



113年 4月 30日修正 

第 2頁   

修正內容 現行內容 說明 

付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等

另列一式計價者，該一式計價項目之金額應

隨與該一式有關項目之結算金額與契約金額

之比率增減之。但契約已訂明不適用比率增

減條件，或其性質與比率增減無關者，不在

此限。 

…… 

(五)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員

依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制

性保險之保險費。依法令應以機關名義申請

之許可或執照，由廠商備具文件代為申請

者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不

含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實

支付，支付及審核程序準用第 5條第 1款第 2

目及第 3 目；但已明列項目而含於契約價金

者，不在此限。 

(六)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費

或關稅，由廠商負擔。 

付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等

另列一式計價者，應依結算總價原契約價金

總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例

增減條件，或其性質與比例增減無關者，不

在此限。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

二、第 5款、第 6款，比照「工程採

購契約範本」之編排方式，由原

第 4條第 3款、第 4款移列。 

第 4條 契約價金之調整 

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用

需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，

經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確

有困難者，得於必要時減價收受。 

 

1.採減價收受者，按不符項目標的之契約單價    

第 4條 契約價金之調整 

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用

需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，

經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確

有困難，或不必補交者，得於必要時減價收

受。 

□採減價收受者，按不符項目標的之契約價金    

 

一、第 1款，參照「工程採購契約範

本」第 4條第 1款修正。 
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第 3頁   

修正內容 現行內容 說明 

____%（由機關視需要於招標時載明；未載

明者，依採購法施行細則第 98條第 2項規

定）與不符數量之乘積減價，並處以減價

金額____%（由機關視需要於招標時載明；

未載明者為 20%）之違約金。但其屬尺寸不

符規定者，減價金額得就尺寸差異之比率

計算之；屬工料不符規定者，減價金額得

按工料差額計算之；非屬尺寸、工料不符

規定者，減價金額得就重量、權重等差異

之比率計算之。 

2.個別項目減價及違約金之合計，以標價清單

或詳細價目表該項目所載之複價金額並加

計相關一式計價項目之金額為限。 

3.若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列

一式計價者，該一式計價項目之金額，應

隨上述減價金額及違約金合計金額與該一

式有關項目契約金額之比率減少之。但契

約已訂明不適用比率增減條件，或其性質

與比率增減無關者，不在此限。 

…… 

 

 

 

 

 

____%（由機關視個案實際需要於招標時載

明）減價，並處以減價金額____%（由機關視

個案實際需要於招標時載明）之違約金。但

其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差

異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符

規定者，減價金額得按工料差額計算之。減

價及違約金之總額，以該項目之契約價金為

限。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員

依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制

性保險之保險費。依法令應以機關名義申請

之許可或執照，由廠商備具文件代為申請

者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、第 1款第 2目，載明個別項目減

價及違約金之合計包含相關一

式計價項目之金額，以資明確。 

 

 

 

 

 

 

 

三、原第 3款、第 4款，比照「工程

採購契約範本」之編排方式，移

列第 3條第 5款、第 6款。 
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第 4頁   

修正內容 現行內容 說明 

 

 

 

 

 

 

(三)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費

用增加或減少者，契約價金得予調整： 

…… 

(四)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成

本增加者，其所增加之必要費用，由機關負

擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，

得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所

為，致履約成本增加或減少者，契約價金不

予調整。 

(五)廠商為履約須進口自用機具、設備或材料

者，其進口及復運出口所需手續及費用，由

廠商負責。 

(六)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗

者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由

廠商負擔。 

(七)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸

責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商

為完成契約標的所需增加之必要費用，由機

關負擔。但屬第 13條第 8款情形、廠商逾期

含於契約價金，由廠商代為繳納後機關覈實

支付，支付及審核程序準用第 5條第 1款第 2

目及第 3 目；但已明列項目而含於契約價金

者，不在此限。 

(四)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費

或關稅，由廠商負擔。 

(五)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費

用增加或減少者，契約價金得予調整： 

…… 

(六)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成

本增加者，其所增加之必要費用，由機關負

擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，

得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所

為，致履約成本增加或減少者，契約價金不

予調整。 

(七)廠商為履約須進口自用機具、設備或材料

者，其進口及復運出口所需手續及費用，由

廠商負責。 

(八)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗

者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由

廠商負擔。 

(九)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸

責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商

為完成契約標的所需增加之必要費用，由機

關負擔。但屬第 13條第 8款情形、廠商逾期

 

 

 

 

 

 

四、原第 5款至第 9款移列第 3款至

第 7款，內容未修正。 
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第 5頁   

修正內容 現行內容 說明 

履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致

損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：（但

依搶險搶修之性質本即應於下列第 1 目至第

4目之情形下進行者，不適用本款規定） 

…… 

履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致

損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：（但

依搶險搶修之性質本即應於下列第 1 目至第

4目之情形下進行者，不適用本款規定） 

…… 

第 5條 契約價金之給付條件 

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： 

1.□估驗款（由機關視個案情形於招標時勾

選；未勾選者，表示無估驗款）： 

(1)廠商自開工日起，每＿日曆天或每半月

或每月（由機關於招標時載明；未載明

者，為每廠商自機關每次通知搶險搶修

開工或待命日起，每＿日或每半月或每

月（由機關於招標時載明；未載明者，

為每 15日）得申請估驗計價 1次，並依

採購法主管機關訂定之「公共工程估驗

付款作業程序」提出必要文件，以供估

驗。機關於 15工作天（含技術服務廠商

之審查時間）內完成審核程序後，通知

廠商提出請款單據，並於接到廠商請款

單據後 15工作天內付款。但涉及向補助

機關申請核撥補助款者，付款期限為 30

工作天。 

(2)竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約

所定估驗期程可辦理估驗而尚未辦理估

第 5條 契約價金之給付條件 

(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： 

1.□估驗款（由機關視個案情形於招標時勾

選；未勾選者，表示無估驗款）： 

(1)廠商自開工日起，每＿日曆天或每半月

或每月（由機關於招標時載明；未載明

者，為每廠商自機關每次通知搶險搶修

開工或待命日起，每＿日或每半月或每

月（由機關於招標時載明；未載明者，

為每 15日）得申請估驗計價 1次，並依

採購法主管機關訂定之「公共工程估驗

付款作業程序」提出必要文件，以供估

驗。機關於 15工作天（含技術服務廠商

之審查時間）內完成審核程序後，通知

廠商請款單據，並於接到廠商提出請款

單據後 15工作天內付款。但涉及向補助

機關申請核撥補助款者，付款期限為 30

工作天。 

(2)竣工後估驗：確定竣工後，如有依契約

所定估驗期程可辦理估驗而尚未辦理估

 

 

 

 

一、第 1款第 1目之(1)、(2)，比照

「工程採購契約範本」第 5條第

1款第 2目之(1)及(2)修正。 
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修正內容 現行內容 說明 

驗之項目或數量，廠商得依採購法主管

機關訂定之「公共工程估驗付款作業程

序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。

未納入估驗者，併尾款給付。機關於 15

工作天（含技術服務廠商之審查時間）

內完成審核程序後，通知廠商提出請款

單據，並於接到廠商請款單據後 15工作

天內付款。但涉及向補助機關申請核撥

補助款者，付款期限為 30工作天。 

…… 

(11)廠商為公共工程金質獎得獎廠商者，於

獎勵期間得向機關申請減低(3)所定估

驗計價保留款額度，特優者減低為 2%，

優等者減低為 3%，佳作者減低為 4%，獎

勵期滿而尚在履約期限內者仍適用。獎

勵期間經工程會取消得獎資格者，其後

之保留款恢復原定比率。 

…… 

4.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給

估驗計價款至情形消滅為止： 

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，

落後預定進度達＿%（由機關於招標時載

明；未載明者，巨額之工程為 10%，未達

巨額之工程為 20%）以上，且經機關通知

限期改善未積極改善者。但廠商如提報

驗之項目或數量，廠商得依採購法主管

機關訂定之「公共工程估驗付款作業程

序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。

未納入估驗者，併尾款給付。機關於 15

工作天（含技術服務廠商之審查時間）

內完成審核程序後，通知廠商請款單

據，並於接到廠商提出請款單據後 15工

作天內付款。但涉及向補助機關申請核

撥補助款者，付款期限為 30工作天。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給

估驗計價款至情形消滅為止： 

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，

落後預定進度達＿%（由機關於招標時載

明；未載明者為 20%）以上，且經機關通

知限期改善未積極改善者。但廠商如提

報趕工計畫經機關核可並據以實施後，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、第 1款第 1目之(11)，比照「工

程採購契約範本」第 5條第 1款

第 2 目之(8)及「公共工程金質

獎頒發作業要點」第 9 點增訂。 

 

 

 

 

三、第 1款第 4 目之(1)，比照「工

程採購契約範本」第 5條第 1款

第 5目之(1)修正。 
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第 7頁   

修正內容 現行內容 說明 

趕工計畫經機關核可並據以實施後，其

進度落後情形經機關認定已有改善者，

機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商

實施趕工計畫，造成機關管理費用等之

增加，該費用由廠商負擔。 

…… 

5.物價指數調整： 

(1)物價調整方式：依□行政院主計總處；

□臺北市政府；□高雄市政府；□其他

＿＿（由機關擇一載明；未載明者，為

行政院主計總處）發布之營造工程物價

指數之個別項目、中分類項目及總指數

漲跌幅，依下列順序調整： 

a.工程進行期間，如遇物價波動時，依

＿＿個別項目（例如預拌混凝土、

鋼筋、鋼板、型鋼、瀝青混凝土等，

由機關於招標時載明；未載明者，

為預拌混凝土、鋼筋、鋼板、型鋼

及瀝青混凝土）指數，就此等項目

漲跌幅超過＿%（由機關於招標時載

明；未載明者，為 10%）之部分，於

估驗完成後調整工程款。 

b.工程進行期間，如遇物價波動時，依

＿＿中分類項目（例如金屬製品

類、砂石及級配類、瀝青及其製品

其進度落後情形經機關認定已有改善

者，機關得恢復核發估驗計價款；如因

廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用

等之增加，該費用由廠商負擔。 

…… 

 

5.物價指數調整： 

(1)物價調整方式：（由機關於下列 3 選項

中擇一勾選；未勾選者，依選項Ａ方式

調整） 

□選項Ａ：依□行政院主計總處；□臺北

市政府；□高雄市政府；□其他＿＿

（由機關擇一勾選；未勾選者，為行

政院主計總處）發布之「營造工程物

價總指數」漲跌幅調整： 

工程進行期間，如遇物價波動時，就總

指數漲跌幅超過＿%（由機關於招標時

載明；未載明者，為 2.5%）之部分，於

估驗完成後調整工程款。 

□選項Ｂ：依□行政院主計總處；□臺北

市政府；□高雄市政府；□其他＿＿

（由機關擇一勾選；未勾選者，為行

政院主計總處）發布之營造工程物價

指數之個別項目、中分類項目及總指

數漲跌幅，依下列順序調整：（擇此

 

 

 

 

 

 

四、第 1款第 5目之(1)、(2)，比照

「工程採購契約範本」第 5條第

1款第 6目之(1)、(2)修正。  
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第 8頁   

修正內容 現行內容 說明 

類等，由機關於招標時載明；未載

明者，依營造工程物價指數所列中

分類項目）指數，就此等項目漲跌

幅超過＿%（由機關於招標時載明；

未載明者，為 5%）之部分，於估驗

完成後調整工程款。前述中分類項

目內含有已依 a 計算物價調整款

者，依「營造工程物價指數不含 a

個別項目之中分類指數」之漲跌幅

計算物價調整款。 

c.工程進行期間，如遇物價波動時，依

「營造工程物價總指數」，就漲跌

幅超過＿%（由機關於招標時載明；

未載明者，為 2.5%）之部分，於估

驗完成後調整工程款。已依 a、b計

算物價調整款者，依「營造工程物

價指數不含 a 個別項目及 b 中分類

項目之總指數」之漲跌幅計算物價

調整款。 

 

 

 

 

 

 

選項者，須於下列○1或○2指定 1 項以

上之個別項目或中分類項目） 

○1工程進行期間，如遇物價波動時，依

＿＿個別項目（例如水泥、預拌混

凝土、鋼筋、汽油、柴油等，由機

關於招標時載明；未載明者，不依

個別項目指數漲跌幅調整）指數，

就此等項目漲跌幅超過＿%（由機關

於招標時載明；未載明者，為 10%）

之部分，於估驗完成後調整工程款。 

○2工程進行期間，如遇物價波動時，依

＿＿中分類項目（例如金屬製品

類、砂石及級配類、瀝青及其製品

類等，由機關於招標時載明；未載

明者，不依中分類指數漲跌幅調整）

指數，就此等項目漲跌幅超過＿%

（由機關於招標時載明；未載明

者，為 5%）之部分，於估驗完成後

調整工程款。前述中分類項目內含

有已依○1計算物價調整款者，依「營

造工程物價指數不含○1個別項目之

中分類指數」之漲跌幅計算物價調

整款。 

○3工程進行期間，如遇物價波動時，依

「營造工程物價總指數」，就漲跌
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修正內容 現行內容 說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際

施作之數量，自動適用新基期指數核算

工程調整款，原依舊基期指數調整之工

程款不予追溯核算。每月公布之物價指

數修正時，處理原則亦同。換基前施作

之數量，如因基期更換，無法取得換基

前之指數資料者，依新基期指數核算工

程調整款。 

…… 

6.契約價金依物價指數調整者： 

…… 

(4)逐月就已施作部分按□當月□前 1 月□

前 2月(由機關於招標時載明；未載明者

為前 1月)指數計算物價調整款；但雙方

幅超過＿%（由機關於招標時載明；

未載明者，為 2.5%）之部分，於估

驗完成後調整工程款。已依○1、○2計

算物價調整款者，依「營造工程物

價指數不含○1個別項目及○2中分類

項目之總指數」之漲跌幅計算物價

調整款。 

□選項Ｃ：依本契約履約標的之特性（例

如履約項目不受物價變動之影響或工

期甚短），本契約不依物價指數變動

情形調整工程款。 

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際

施作之數量，自動適用新基期指數核算

工程調整款，原依舊基期指數調整之工

程款不予追溯核算。每月公布之物價指

數修正時，處理原則亦同。 

…… 

 

 

 

6.契約價金依物價指數調整者： 

…… 

(4)逐月就已施作部分按□當月□前 1 月□

前 2月(由機關於招標時載明；未載明者

為當月)指數計算物價調整款。逾履約期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、第 1款第 6 目之(4)，比照「工

程採購契約範本」第 5條第 1款

第 7目之(4)修正。 
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得就部分交貨期較長之項目，或訂料及

施工時間間隔較久之項目，於訂料前約

定，以訂料時或施工前一定月份 (不逾

訂料前)之指數，計算物價調整款。逾履

約期限（含分期施作期限）之部分，應

以實際施作當月指數與契約規定履約期

限當月指數二者較低者為調整依據。但

逾期履約係非可歸責於廠商者，依上開

選項方式逐月計算物價調整款；如屬物

價指數下跌而需扣減工程款者，廠商得

選擇以契約原訂履約期程所對應之物價

指數計算扣減之金額，但該期間之物價

指數上漲者，不得據以轉變為需由機關

給付物價調整款，且選擇後不得變更，

亦不得僅選擇適用部分履約期程。 

…… 

12.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付

款之情形，廠商投訴對象： 

(1)採購法主管機關； 

(2)採購機關之政風單位；  

(3)採購機關之上級機關； 

(4)法務部廉政署； 

(5)採購稽核小組； 

(6)行政院主計總處（延遲付款之原因與主

計人員有關者）。 

限（含分期施作期限）之部分，應以實

際施作當月指數與契約規定履約期限當

月指數二者較低者為調整依據。但逾期

履約係非可歸責於廠商者，依上開選項

方式逐月計算物價調整款；如屬物價指

數下跌而需扣減工程款者，廠商得選擇

以契約原訂履約期程所對應之物價指數

計算扣減之金額，但該期間之物價指數

上漲者，不得據以轉變為需由機關給付

物價調整款，且選擇後不得變更，亦不

得僅選擇適用部分履約期程。 

……  

 

 

 

 

12.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付

款之情形，廠商投訴對象： 

(1)採購機關之政風單位； 

(2)採購機關之上級機關； 

(3)法務部廉政署； 

(4)採購稽核小組； 

(5)採購法主管機關； 

(6)行政院主計總處。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、第 1款第 12目，依本會 109年

7 月 14 日「研商縣市政府建立

採購需求性審查機制避免政府

採購延遲付款事宜」會議結論調

整順序，並參照「工程採購契約

範本」第 5條第 1款第 13目之

(6)增訂內容。 
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修正內容 現行內容 說明 

…… 

第 9條 施工管理 

…… 

(三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設

置專任工程人員、工地主任，該等人員並應

依營造業法規定回訓、加入公會。工地施工

期間工地主任應專駐於工地，且不得兼任工

地其他職務。應設置技術士之專業工程特定

施工項目、技術士種類及人數，依附錄 2第 9 

點辦理。 

…… 

(七)工程保管： 

…… 

2.工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商

不得拒絕。但機關應先就該部分辦理驗收

或分段查驗供驗收之用，並由雙方會同使

用單位協商認定權利與義務。使用期間因

非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞

者，應由機關負責。 

…… 

 

(十四)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉

及政府規定之許可證、執照或其他許可文件

者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負

責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知

第 9條 施工管理 

…… 

(三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設

置專任工程人員、工地主任及技術士。依營

造業法第 31條第 5項規定，工地主任應加入

全國營造業工地主任公會。工地施工期間工

地主任應專駐於工地。 

…… 

 

 

(七)工程保管： 

…… 

2.工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商

不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商

認定權利與義務。使用期間因非可歸責於

廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關

負責。 

…… 

 

 

(十四)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉

及政府規定之許可證、執照或其他許可文件

者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負

責取得。但屬應由機關取得者，機關得通知

 

 

一、第3款，比照「工程採購契約範

本」第9條第3款修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、第7款第2目，比照「工程採購契

約範本」第9條第7款第2目。 

 

 

 

 

 

  

三、第14款，原第4條第3款移列至第

3條第5款，爰酌修文字。 
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修正內容 現行內容 說明 

廠商代為取得，費用詳第 3 條第 5 款。屬外

國政府或其授權機構核發之文件者，由廠商

負責取得，並由機關提供必要之協助。如因

未能取得上開文件，致造成契約當事人一方

之損害，應由造成損害原因之他方負責賠償。 

…… 

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由

機關於招標時載明） 

□廠商使用之預拌混凝土，原則應由合格預拌

混凝土廠供應。依個案特殊需求需設置工

地型預拌混凝土設備者，應評估設置之必

要性，並經上級機關同意後，始得允許廠

商依相關法規設置工地型預拌混凝土設

備，評估項目包括但不限於工地附近 20公

里運距內有無足夠合法預拌混凝土廠，或

其產品能否滿足工程之需求。設置工地型

預拌混凝土設備者，其處理方式如下： 

…… 

廠商代為取得，費用詳第 4 條。屬外國政府

或其授權機構核發之文件者，由廠商負責取

得，並由機關提供必要之協助。如因未能取

得上開文件，致造成契約當事人一方之損

害，應由造成損害原因之他方負責賠償。 

…… 

(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：（由

機關於招標時載明） 

□廠商使用之預拌混凝土，應為依法核准登記

之預拌混凝土廠供應。 

□符合公共工程性質特殊並經上級機關同意

者，或工地附近 20公里運距內無足夠合法

預拌混凝土廠，或其產品無法滿足工程之

需求者，廠商得經機關同意後，依「公共

工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管

理要點」規定辦理。其處理方式如下： 

…… 

 

 

 

 

 

 

四、第22款第1選項，比照「工程採

購契約範本」第9條第22款修正。 

 

 

 

第 13條 保險（由機關視需要於第 1款或第 2款擇

一勾選，未勾選者為第 1款） 

…… 

(三)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工

程綜合保險，其內容如下：（由機關視保險

性質擇定或調整後列入招標文件） 

…… 

第 13條 保險（由機關視需要於第 1款或第 2款擇

一勾選，未勾選者為第 1款） 

…… 

(三)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工

程綜合保險，其內容如下：（由機關視保險

性質擇定或調整後列入招標文件） 

…… 
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修正內容 現行內容 說明 

5.保險金額： 

（1）營造或安裝工程財物損失險： 

a.工程契約金額。 

b.修復本工程所需之拆除清理費用：＿＿

元（由機關依工程特性載明；未載明

者，為工程契約金額之 5%）。 

c.機關提供之機具設備費用：＿＿元（未

載明或機關未提供施工機具設備者

無）。 

d.機關供給之材料費用：＿＿元（未載明

或契約金額已包含材料費用者無）。 

（2）第三人意外責任險：（由機關於招標

時載明最低投保金額，不得為無限制） 

a.每一個人體傷或死亡：＿＿＿元。 

b.每一事故體傷或死亡：＿＿＿元。 

c.每一事故財物損害：＿＿＿元。 

d.保險期間內最高累積責任：＿＿＿元。 

（3）其他：（由機關於招標文件載明） 

6.每一事故之廠商自負額上限：（由機關於招

標時載明。因本工程特性，無需投保工程

財物損失險者，機關得刪除(1)） 

(1)營造或安裝工程財物損失：＿＿＿。(視

工程性質及規模，載明金額、損失金額

比率；未載明者，為每一事故損失金額

10%) 

5.保險金額： 

（1）營造或安裝工程財物損失險： 

○1工程契約金額。 

○2修復本工程所需之拆除清理費用：＿＿

元（由機關依工程特性載明；未載明

者，為工程契約金額之 5%）。 

○3機關提供之機具設備費用：＿＿元（未

載明或機關未提供施工機具設備者

無）。 

○4機關供給之材料費用：＿＿元（未載明

或契約金額已包含材料費用者無）。 

（2）第三人意外責任險：（由機關於招標

時載明最低投保金額，不得為無限制） 

○1每一個人體傷或死亡：＿＿＿元。 

○2每一事故體傷或死亡：＿＿＿元。 

○3每一事故財物損害：＿＿＿元。 

○4保險期間內最高累積責任：＿＿＿元。 

（3）其他：（由機關於招標文件載明） 

6.每一事故之廠商自負額上限：（由機關於招

標時載明。因本工程特性，無需投保工程

財物損失險者，機關得刪除(1)） 

(1)營造或安裝工程財物損失：＿＿＿。(視

工程性質及規模，載明金額、損失金額

比率；未載明者，為每一事故損失金額

10%) 

 

一、第3款第5目之(1)之○1至○4、(2)

之○1至○4修改編號樣式，內容未

修正。 
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修正內容 現行內容 說明 

(2)第三人意外責任險：  

a.體傷或死亡：＿＿＿元。(未載明者，

為新臺幣 10,000元） 

b.財物損失：＿＿＿元。（未載明者，為

新臺幣 10,000元) 

(3)其他：（由機關於招標文件載明） 

…… 

10.附加條款及附加保險，但其內容不得限縮

本契約對保險之要求：(由機關視工程性

質，於招標時載明) 

…… 

 (四)廠商依第 1 款辦理之雇主意外責任保險，

其內容如下：（由機關視保險性質擇定或調

整後列入招標文件） 

1.承保範圍：廠商及其分包廠商(再分包亦同)

之人員(包括但不限於派遣人員)在保險期

間內，因執行職務發生意外事故遭受體傷

或死亡，依法應由其雇主負賠償責任，而

受賠償之請求。 

…… 

 

 

6.附加條款如下，但其內容不得限縮本契約對

保險之要求(由機關視工程性質，於招標時

載明)： 

(2)第三人意外責任險：＿＿＿。 

○1體傷或死亡：＿＿＿元。(未載明者，

為新臺幣 10,000元） 

○2財物損失：＿＿＿元。（未載明者，為

新臺幣 10,000元) 

(3)其他：（由機關於招標文件載明） 

……  

10.附加條款及附加保險：(由機關視工程性

質，於招標時載明) 

…… 

 

(四)廠商依第 1款辦理之雇主意外責任保險，其

內容如下：（由機關視保險性質擇定或調整

後列入招標文件） 

1.承保範圍：廠商及其分包廠商(再分包亦同)

之人員在保險期間內，因執行職務發生意

外事故遭受體傷或死亡，依法應由廠商負

責賠償責任，而受賠償之請求。 

…… 

 

 

 

6.附加條款如下，但其內容不得限縮本契約對

保險之要求(由機關視工程性質，於招標時

載明)： 

二、第3款第6目之(2)之○1至○2修改

編號樣式，內容未修正。 

 

 

 

 

 

三、第3款第10目，比照「工程採購

契約範本」第13條第2款第10目

修正。 

 

 

 

 

四、第4款第1目，比照「工程採購契

約範本」第13條第3款第1目修

正。 
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修正內容 現行內容 說明 

■天災責任附加條款。 

□海外責任附加條款。 

■定作人通知附加條款。 

□上下班途中附加條款。 

□其他＿＿＿＿。 

 

(五)廠商辦理之營建機具綜合保險之保險金額

應為新品重置價格。 

(六)保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理

賠，其風險及可能之賠償由廠商負擔。但符

合第 4 條第 7 款約定由機關負擔必要費用之

情形（屬機關承擔之風險），不在此限。 

…… 

■天災責任附加條款。 

□海外責任附加條款。 

□擴大受僱人定義附加條款。 

■定作人通知附加條款。 

□上下班途中附加條款。 

□其他＿＿＿＿。 

(五)廠商辦理之營建機具綜合保險之保險金額

應為新品重置價格。 

(六)保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理

賠，其風險及可能之賠償由廠商負擔。但符

合第 4 條第 9 款約定由機關負擔必要費用之

情形（屬機關承擔之風險），不在此限。 

……  

 

 

五、原第4款第6目第3選項，比照「工

程採購契約範本」第13條第3款

第6目刪除。 

 

 

 

六、第6款，原第4條第9款移列至第4

條第7款，爰酌修文字。 

 

 

第 14條  保證金 

(一)保證金之發還情形如下（由機關擇定後於招

標時載明）： 

…… 

□保固保證金於完成以下保固事項或階段：＿

＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明；未載

明者，為非結構物或結構物之保固期滿），

且無待解決事項後 30 日內按比例分次發

還。保固期在 1 年以上者，按年比例分次

發還。 

 

…… 

第 14條  保證金 

(一)保證金之發還情形如下（由機關擇定後於招

標時載明）： 

…… 

□保固保證金於完成以下保固事項或階段：＿

＿＿＿＿＿（由機關於招標時載明；未載

明者，為非結構物或結構物之保固期滿），

且無待解決事項後 30 日內按比例分次發

還。保固期在 1 年以上者，按年比例分次

發還。兼有非結構物及結構物之不同保固

期者，以較長者為準。 

…… 

 

 

 

 

一、第1款第6選項，比照「工程採購

契約範本」第14條第1款修正。 
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(十四)廠商為優良廠商或押標金保證金暨其他

擔保作業辦法第 33條之 6所稱全球化廠商而

減收履約保證金、保固保證金者，其有不發

還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中

屬減收之金額補繳之。其經採購法主管機關

或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商

資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購

法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，

且尚在採購法第 103 條第 1 項所定期限內

者，亦同。 

…… 

(十四)廠商為優良廠商或押標金保證金暨其他

擔保作業辦法第 33條之 6所稱全球化廠商而

減收履約保證金、保固保證金者，其有不發

還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中

屬減收之金額補繳之。 

…… 

二、第14款，比照「工程採購契約範

本」第14條第14款修正。 

第 15條 驗收 

…… 

(二)驗收程序： 

…… 

2.初驗及驗收：（由機關擇一勾選；未勾選者，

無初驗程序） 

□工程竣工後，有初驗程序者，機關應於收

受監造單位/工程司送審之全部資料之

日起＿日（由機關於招標時載明；未載

明者，依採購法施行細則第 92條規定，

為 30日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。

初驗合格後，機關應於＿日（由機關於

招標時載明；未載明者，依採購法施行

細則第 93 條規定，為 20 日）內辦理驗

第 15條 驗收 

…… 

(二)驗收程序（由機關擇需要者於招標時載明）： 

…… 

2.工程竣工後辦理驗收： 

(1)有初驗程序者，機關應於收受監造單位/

工程司送審之全部資料之日起＿日（由

機關於招標時載明；未載明者，依採購

法施行細則第 92 條規定，為 30 日）內

辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格

後，機關應於＿日（由機關於招標時載

明；未載明者，依採購法施行細則第 93

條規定，為 20日）內辦理驗收，並作成

驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參

 

 

第2款，比照「工程採購契約範本」

第15條第2款修正。 
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收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通

知派代表參加初驗或驗收者，除法令另

有規定外（例如營造業法第 41條），不

影響初驗或驗收之進行及其結果。如因

可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或

驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠

商因此增加之必要費用，由機關負擔。 

□工程竣工後，無初驗程序者，機關應於接

獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成

後＿日（由機關於招標時載明；未載明

者，依採購法施行細則第 94條規定，為

30日）內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

廠商未依機關通知派代表參加驗收者，

除法令另有規定外（例如營造業法第 41

條），不影響驗收之進行及其結果。如

因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗

收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商

因此增加之必要費用，由機關負擔。 

…… 

加初驗或驗收者，除法令另有規定外（例

如營造業法第 41條），不影響初驗或驗

收之進行及其結果。如因可歸責於機關

之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤

期間不計逾期違約金；廠商因此增加之

必要費用，由機關負擔。 

(2)無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知

備驗或可得驗收之程序完成後＿日（由

機關於招標時載明；未載明者，依採購

法施行細則第 94 條規定，為 30 日）內

辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依

機關通知派代表參加驗收者，除法令另

有規定外（例如營造業法第 41條），不

影響驗收之進行及其結果。如因可歸責

於機關之事由，延誤辦理驗收，該延誤

期間不計逾期違約金；廠商因此增加之

必要費用，由機關負擔。 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16條 保固 

□(一)本案無須保固，惟如有承攬人故意不告知

其瑕疵之情形，該項目之保固期間依本條第 2

款第 1 目之(2)之 a及 b認定(由機關於招標

時視個案特性勾選，未勾選者依下列規定辦

理)。 

第 16條 保固 

□(一)本案無須保固，惟如有承攬人故意不告知

其瑕疵之情形，該項目之保固期間依本條第 2

款第 1 目之(2)之○1及○2認定(由機關於招標

時視個案特性勾選，未勾選者依下列規定辦

理)。 

 

一、第1款，配合編號樣式，酌修文

字。 
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修正內容 現行內容 說明 

□(二)本案需辦理保固，條件如下： 

1.保固期之認定： 

(1)起算日： 

a.全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合

契約規定之日起算。 

b.有部分先行使用之必要或已履約之部

分有減損滅失之虞，辦理部分驗收

者，自部分驗收結果符合契約規定之

日起算。 

c.因可歸責於機關之事由，逾第 15條第 2

款規定之期限遲未能完成驗收者，自

契約標的足資認定符合契約規定之日

起算。 

(2)期間： 

a.非結構物由廠商保固＿年（由機關於招

標時載明；未載明者，為 1 年；預定

使用期間少於 1 年者，請以使用期間

填寫保固期，短於 1 年者請以月數填

寫）； 

b.結構物，包括護岸、護坡、駁坎、排水

溝、涵管、箱涵、擋土牆、防砂壩、

建築物、道路、橋樑等，由廠商保固

＿年（由機關於招標時視個案特性載

明；未載明者保固期為 5 年；預定使

用期間少於 5 年者，請以使用期間填

□(二)本案需辦理保固，條件如下： 

1.保固期之認定： 

(1)起算日： 

○1全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合

契約規定之日起算。 

○2有部分先行使用之必要或已履約之部

分有減損滅失之虞，辦理部分驗收

者，自部分驗收結果符合契約規定之

日起算。 

○3因可歸責於機關之事由，逾第 15條第 2

款規定之期限遲未能完成驗收者，自

契約標的足資認定符合契約規定之日

起算。 

(2)期間： 

○1非結構物由廠商保固＿年（由機關於招

標時載明；未載明者，為 1 年；預定

使用期間少於 1 年者，請以使用期間

填寫保固期，短於 1 年者請以月數填

寫）； 

○2結構物，包括護岸、護坡、駁坎、排水

溝、涵管、箱涵、擋土牆、防砂壩、

建築物、道路、橋樑等，由廠商保固

＿年（由機關於招標時視個案特性載

明；未載明者保固期為 5 年；預定使

用期間少於 5 年者，請以使用期間填

 

 

 

二、第2款第1目之(1)之○1至○3，(2)

之○1至○4修改編號樣式，內容未

修正。 
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修正內容 現行內容 說明 

寫保固期，短於1年者請以月數填寫）； 

c.臨時設施之保固期為其使用期間。 

d.無須保固之項目____（由機關於招標時

視個案特性載明）；但該項目如有承

攬人故意不告知其瑕疵之情形，該項

目之保固期間依前 3點認定。 

…… 

寫保固期，短於1年者請以月數填寫）； 

○3臨時設施之保固期為其使用期間。 

○4無須保固之項目____（由機關於招標時

視個案特性載明）；但該項目如有承

攬人故意不告知其瑕疵之情形，該項

目之保固期間依前 3點認定。 

…… 

第 17條 遲延履約 

(一)逾期違約金，除契約另有約定者外，依下列

方式計算： 

1.竣工逾期部分：竣工期限以日為單位者，按

逾各次通知施作應完成期限日數，每日依

該次通知辦理內容之契約價金總額＿％

（由機關於招標時載明比率；未載明者，

為 1％）計算逾期違約金；竣工期限以小時

為單位者，本目計算時間單位改為小時。 

(1)廠商如未依照契約所定履約期限竣工，

自該期限之次日起算逾期日數。 

(2)初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限

期改正，自契約所定履約期限之次日起

算逾期日數，但扣除以下日數： 

a.履約期限之次日起，至機關決定限期改

正前歸屬於機關之作業日數。 

b.契約或主驗人指定之限期改正日數（機

關得於招標時刪除此部分文字）。 

第 17條 遲延履約 

(一)逾期違約金，除契約另有約定者外，依下列

方式計算： 

1.竣工逾期部分：竣工期限以日為單位者，按

逾各次通知施作應完成期限日數，每日依

該次通知辦理內容之契約價金總額＿％

（由機關於招標時載明比率；未載明者，

為 1％）計算逾期違約金；竣工期限以小時

為單位者，本目計算時間單位改為小時。 

(1)廠商如未依照契約所定履約期限竣工，

自該期限之次日起算逾期日數。 

(2)初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限

期改正，自契約所定履約期限之次日起

算逾期日數，但扣除以下日數： 

○1 履約期限之次日起，至機關決定限期改

正前歸屬於機關之作業日數。 

○2 契約或主驗人指定之限期改正日數（機

關得於招標時刪除此部分文字）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、第1款第1目之(2)之○1至○2修改

編號樣式，內容未修正。 
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(3)未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分

不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用

者（不以機關已有使用事實為限，亦即

機關可得使用之狀態），按未完成履約/

初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每

日依其＿％（由機關於招標時載明比

率；未載明者，為 3％）計算逾期違約金，

其數額以每日依該次通知辦理內容之契

約價金總額計算之數額為上限。 

…… 

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其

計罰總額（含逾期未改正之違約金）如下：

（由機關於招標時擇一勾選；未勾選者，為

第 1選項） 

□以該次通知辦理內容之契約價金總額之 10%

（如機關基於個案特殊需要，得於招標時

另為載明，但不高於 20%）為上限，且不計

入第 18條第 8款之賠償責任上限金額內。

[適用於通知辦理內容，施作難易度、工作

量多寡或工址遠近等差異不大之情形] 

□以累計履約期限內所有通知辦理內容之契

約價金總額之 10%（如機關基於個案特殊需

要，得於招標時另為載明，但不高於 20%）

為上限，且不計入第 18條第 8款之賠償責

任上限金額內。[適用於通知辦理內容，施

(3)未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分

不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用

者（不以機關已有使用事實為限，亦即

機關可得使用之狀態），按未完成履約/

初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每

日依其＿％（由機關於招標時載明比

率；未載明者，為 3％，但以每日依該次

通知辦理內容之契約價金總額計算之數

額為上限）計算逾期違約金。 

…… 

(四)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其

各次計罰總額（含逾期未改正之違約金）以

該次通知辦理內容之契約價金總額之＿%（由

機關於招標時載明，但不高於 20%；未載明

者，為 20%）為上限，且不計入第 18 條第 8

款之賠償責任上限金額內。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、第1目之(3)，比照「工程採購契

約範本」第17條第1款第3目修

正。 

 

 

 

 

 

 

 

三、第4款，新增逾期違約金計算基

準，原計算基準係以該次通知辦

理內容之契約價金總額，如機關

通知辦理內容施作難度較大、工

作量較多或工址較遠，以該次通

知內容計算逾期違約金上限，金

額不大，實務曾發生廠商選擇支

付違約金而未履行該通知項

目。為避免前開情形，新增以累

計各次通知辦理內容之契約價

金總額為計算基準之選項，由機

關於招標時視個案需求擇定。並

參考「工程採購契約範本」修正

逾期違約金總額上限之預設值

為10%。 
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作難易度、工作量多寡或工址遠近等差異

較大情形。] 

…… 

 

 

 

 

 

(十一)本條所稱「契約價金總額」為結算驗收文

件所載結算總價，並加計可歸責於廠商之

驗收扣款金額。有契約變更之情形者，雙

方得就變更之部分另為協議（例如契約變

更新增項目或數量之金額）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十一)本條所稱「契約價金總額」為：□結算驗

收證明書所載結算總價，並加計可歸責於

廠商之驗收扣款金額；□原契約總金額

（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第

1 選項）。有契約變更之情形者，雙方得

就變更之部分另為協議（例如契約變更新

增項目或數量之金額）。 

四、如機關選擇以累計履約期限內

所有通知辦理內容之契約價金

總額為計算基準，如有分批驗收

或部分驗收，且就該部分填具結

算驗收證明書者，其計算逾期違

約金之基準應累計前已驗收之

契約價金總額，已計罰之逾期違

約金並應予扣除。 

五、第11款刪除契約價金總額為原

契約總金額選項並酌修文字，因

開口契約有於一定期間內施作

數量不確定之特性，如機關各次

實際通知辦理內容加總與原契

約總金額差額較大，以原契約總

金額做為計罰基礎不符合比例

原則，爰以結算總價為計罰基

礎。 

第 18條 權利及責任 

…… 

(十七)機關不得於本契約納列提供機關使用之

公務車輛及油料、影印機、電腦設備、行

動電話(含門號)、傳真機及其他應由機關

人員自備之辦公設施及其耗材。 

 

 

第 18條 權利及責任 

…… 

(十七)機關應依「中央政府各機關採購公務車輛

作業要點」第 2點規定辦理公務車輛之採

購，不得於採購契約項目，納列提供機關

使用之公務車輛及油料。 

(十八)機關不得於本契約納列提供機關使用之

影印機、電腦設備、行動電話(含門號)、

 

 

一、第17款，比照「工程採購契約範

本」第18條第17款，將原第17

款與第18款整併。 
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(十八)機關不得指揮廠商人員從事與本契約無

關之工作。 

傳真機及其他應由機關人員自備之辦公

設施及其耗材。 

(十九)機關不得指揮廠商人員從事與本契約無

關之工作。 

 

 

二、原第19款移列第18款，內容未修

正。 

第 19條 連帶保證 

…… 

(三)連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或

確認，並以書面提報機關同意/備查： 

1.各項工作銜接之安排。 

2.原分包廠商後續事宜之處理。 

3.工程預付款扣回方式。 

4.未請領之工程款（得包括已施作部分），

得標廠商是否同意由其請領；同意者，

其證明文件。 

5.工程款請領發票之開立及撥付方式。 

6.其他應澄清或確認之事項。 

第 19條 連帶保證 

…… 

(三)連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或

確認，並以書面提報機關同意： 

1.各項工作銜接之安排。 

2.原分包廠商後續事宜之處理。 

3.工程預付款扣回方式。 

4.已施作未請領工程款廠商是否同意由其

請領；同意者，其證明文件。 

5.工程款請領發票之開立及撥付方式。 

6.其他應澄清或確認之事項。 

 

 

第3款，比照「工程採購契約範本」

第19條第3款修正。 

第 20條 契約變更及轉讓 

…… 

(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即

請求廠商先行施作或供應，應先與廠商書面

合意估驗付款及完成契約變更之期限；涉及

議價者，並於___個月（由機關於招標時載

明；未載明者，為 3 個月）內辦理議價程序

（應先確認符合限制性招標議價之規定）；

其後未依合意之期限辦理或僅部分辦理者，

第 20條 契約變更及轉讓 

…… 

(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即

請求廠商先行施作或供應，應先與廠商書面

合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後

未依合意之期限辦理或僅部分辦理者，廠商

因此增加之必要費用及合理利潤，由機關負

擔。 

…… 

 

 

第3款，比照「工程採購契約範本」

第20條第3款修正。 
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廠商因此增加之必要費用及合理利潤，由機

關負擔。 

…… 

第 21條 契約終止解除及暫停執行 

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面

通知廠商終止契約或解除契約之部分或全

部，且不補償廠商因此所生之損失： 

…… 

5.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，

有下列情形者（由機關於招標時勾選；未

勾選者，為第 1選項）： 

□履約進度落後＿%(由機關於招標時載

明；未載明者，巨額工程為 10%，未達巨

額之工程為 20%)以上，且日數達 10日以

上。百分比之計算方式如下： 

…… 

(七)非因政策變更且非可歸責於廠商事由（例如

但不限於不可抗力之事由所致）而有終止或

解除契約必要者，準用前 2款。 

(八)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知

廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方

准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長

履約期限或增加契約價金。 

(九)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期

約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介

第 21條 契約終止解除及暫停執行 

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面

通知廠商終止契約或解除契約之部分或全

部，且不補償廠商因此所生之損失： 

…… 

5.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，

有下列情形者（由機關於招標時勾選；未

勾選者，為第 1選項）： 

□履約進度落後＿%(由機關於招標時載

明；未載明者為 20%)以上，且日數達 10

日以上。百分比之計算方式如下： 

…… 

 

 

 

 

(七)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知

廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方

准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長

履約期限或增加契約價金。 

(八)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期

約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介

 

 

 

 

 

 

 

 

一、第1款第5目第1選項，比照「工

程採購契約範本」第21條第1款

第5目修正。  

 

 

二、第7款，比照「工程採購契約範

本」第21條第7款增訂。 

 

三、原第7款至第14款移列第8款至

第15款，配合款次移列酌修部分

文字。 



113年 4月 30日修正 

第 24頁   

修正內容 現行內容 說明 

費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正

利益。分包廠商亦同。違反約定者，機關得

終止或解除契約，並將 2 倍之不正利益自契

約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期

給付之。 

(十)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分

或全部暫停執行（停工）： 

1.致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7條

第 3 款規定，申請延長履約期限；因此

而增加之必要費用（例如但不限於管理

費），由機關負擔。 

2.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，則為 2個月）

者，機關應先支付已依機關指示由機關

取得所有權之設備。 

3.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，履約期間 1

年以上者為 6個月；未達 1年者為 4個

月）者，廠商得通知機關終止或解除部

分或全部契約，並得向機關請求賠償因

契約終止或解除而生之損害。因可歸責

於機關之情形無法開工者，亦同。 

(十一)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付

款之情形： 

1.廠商得向機關請求加計年息＿%（由機關

費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正

利益。分包廠商亦同。違反約定者，機關得

終止或解除契約，並將 2 倍之不正利益自契

約價款中扣除。未能扣除者，通知廠商限期

給付之。 

(九)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分

或全部暫停執行（停工）： 

1.致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7條

第 3 款規定，申請延長履約期限；因此

而增加之必要費用（例如但不限於管理

費），由機關負擔。 

2.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，則為 2個月）

者，機關應先支付已依機關指示由機關

取得所有權之設備。 

3.暫停執行期間累計逾＿個月（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，履約期間 1

年以上者為 6個月；未達 1 年者為 4個

月）者，廠商得通知機關終止或解除部

分或全部契約，並得向機關請求賠償因

契約終止或解除而生之損害。因可歸責

於機關之情形無法開工者，亦同。 

(十)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款

之情形： 

1.廠商得向機關請求加計年息＿%（由機關
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於招標時合理訂定，如未填寫，則依機

關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一

年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利

息。 

2.廠商得於通知機關＿個月後（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，則為 1個月）

暫停或減緩施工進度、依第 7 條第 3 款

規定，申請延長履約期限；廠商因此增

加之必要費用，由機關負擔。 

3.延遲付款達＿個月（由機關於招標時合理

訂定，如未填寫，則為 3 個月）者，廠

商得通知機關終止或解除部分或全部契

約，並得向機關請求賠償因契約終止或

解除而生之損害。 

(十二)履行契約需機關之行為始能完成，而機關

不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關

為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠

商得通知機關終止或解除契約，並得向機關

請求賠償因契約終止或解除而生之損害。 

 

(十三)因契約規定不可抗力之事由，致全部工程

暫停執行，暫停執行期間持續逾＿個月（由

機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 3

個月）或累計逾＿個月（由機關於招標時合

理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，契約

於招標時合理訂定，如未填寫，則依機

關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一

年期郵政定期儲金機動利率）之遲延利

息。 

2.廠商得於通知機關＿個月後（由機關於招

標時合理訂定，如未填寫，則為 1個月）

暫停或減緩施工進度、依第 7 條第 3 款

規定，申請延長履約期限；廠商因此增

加之必要費用，由機關負擔。 

3.延遲付款達＿個月（由機關於招標時合理

訂定，如未填寫，則為 3 個月）者，廠

商得通知機關終止或解除部分或全部契

約，並得向機關請求賠償因契約終止或

解除而生之損害。 

(十一)除契約另有約定外，履行契約需機關之行

為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得

定相當期限催告機關為之。機關不於前述期

限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解

除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或

解除而生之損害。 

(十二)因契約規定不可抗力之事由，致全部工程

暫停執行，暫停執行期間持續逾＿個月（由

機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 3

個月）或累計逾＿個月（由機關於招標時合

理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，契約
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之一方得通知他方終止或解除契約。 

(十四)依第 5款、第 7款、第 13款終止或解除

部分或全部契約者，廠商應即將該部分工程

停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將

已獲得支付費用之所有物品移交機關使用；

對於已施作完成之工作項目及數量，應會同

監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證。廠

商應依監造單位/工程司之指示，負責實施維

護人員、財產或工程安全之工作，至機關接

管為止，其所須增加之必要費用，由機關負

擔。機關應儘快依結算結果付款；如無第 14

條第 3款情形，應發還保證金。 

(十五)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權

利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效

日消滅。雙方並互負保密義務。 

 

之一方得通知他方終止或解除契約。 

(十三)依本條終止或解除部分或全部契約者，廠

商應即將該部分工程停工，負責遣散工人，

撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有

物品移交機關使用；對於已施作完成之工作

項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結

算，並拍照存證。廠商應依監造單位/工程司

之指示，負責實施維護人員、財產或工程安

全之工作，至機關接管為止，其所須增加之

必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算

結果付款；如無第 14條第 3款情形，應發還

保證金。 

(十四)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權

利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效

日消滅。雙方並互負保密義務。 

第 22條 爭議處理 

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及

契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠

信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議

者，得以下列方式處理之： 

…… 

6.機關成立爭議處理小組協調爭議。 

7.依契約或雙方合意之其他方式處理。 

…… 

第 22條 爭議處理 

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及

契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠

信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議

者，得以下列方式處理之： 

…… 

6.契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。 

7.依契約或雙方合意之其他方式處理。 

…… 

 

 

 

 

 

 

一、第1款第6目，比照「工程採購契

約範本」第22條第1款第6目修

正。 
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(三)依第 1款第 6目成立爭議處理小組者，機制

如下： 

1.爭議處理小組得為常設性，於契約無待解決

事項後解散。 

 

 

 

2.爭議處理小組委員之選定由機關首長或其

指定之機關內部人員擔任召集委員， 另由

機關聘（派）2 位以上之公正人士擔任委

員（包括機關人員及外聘人士）， 共 3人

以上（應為奇數）組成。廠商得推薦公正

人士作為機關聘任委員之參考。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)依第 1款第 6目成立爭議處理小組者，約定

如下： 

1.爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設

性，或於爭議作成決議後解散。 

 

 

 

2.爭議處理小組委員之選定： 

(1)當事人雙方應於協議成立爭議處理小組

之次日起 10日內，各自提出 5位以上(含

本數)之名單，交予對方。 

(2)當事人之一方應於收受他方提出名單之

次日起 10日內，自該名單內選出 1位作

為委員。 

(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，為無

法合意成立爭議處理小組。 

(4)當事人之一方未能依(2)自名單內選出

委員，且他方不願變更名單者，為無法

合意成立爭議處理小組。 

3.爭議處理小組召集委員之選定： 

(1)二位委員經選定之次日起 10日內，由雙

方或雙方選定之委員自前目(1)名單中

共推 1人作為召集委員。 

(2)未能依(1)共推召集委員者，為無法合意

成立爭議處理小組。 

二、第3款序文，酌修文字。 

 

三、第3款第1目，酌修文字，以符合

爭議處理小組得為常設性設立

之文意，並刪除「於爭議發生時

成立」，以利機關提早成立，委

員可充分瞭解個案履約過程。 

四、第3款第2目，比照「工程採購契

約範本」第22條第3款第2目修

正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、刪除原第3款第3目，比照「工程

採購契約範本」第22條第3款刪

除。 
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3.當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭

議處理小組召集委員，請求小組協調及作

成決議，並將繕本送達他方。該書面通知

應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、

建議解決方案。他方應於收受通知之次日

起14日內向召集委員提出書面回應及建議

解決方案，並將繕本送達他方。 

4.爭議處理小組會議： 

(1)召集委員應於收受協調請求之次日起 30

日內召開會議，並擔任主席。委員應親

自出席會議，獨立、公正處理爭議，並

保守秘密。 

(2)會議應通知當事人到場陳述意見，並得

視需要邀請專家、學者、機關主(會)計

及政風單位或其他必要人員列席，會議

之過程應作成書面紀錄。 

(3)小組應於收受協調請求之次日起 90日內

作成合理之決議，並以書面通知雙方。 

5.爭議處理小組外聘委員應迴避之事由，參照

採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規

定。委員因迴避或其他事由出缺者，依第 2

目辦理。 

6.爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方

於收受決議後14日內以書面向他方表示異

議外，視為雙方同意該決議，而有契約之

4.當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭

議處理小組召集委員，請求小組協調及作

成決議，並將繕本送達他方。該書面通知

應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、

建議解決方案。他方應於收受通知之次日

起 14日內提出書面回應及建議解決方案，

並將繕本送達他方。 

5.爭議處理小組會議： 

(1)召集委員應於收受協調請求之次日起 30

日內召開會議，並擔任主席。委員應親

自出席會議，獨立、公正處理爭議，並

保守秘密。 

(2)會議應通知當事人到場陳述意見，並得

視需要邀請專家、學者或其他必要人員

列席，會議之過程應作成書面紀錄。 

(3)小組應於收受協調請求之次日起 90日內

作成合理之決議，並以書面通知雙方。 

 

6.爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購

申訴審議委員會組織準則第 13條規定。委

員因迴避或其他事由出缺者，依第 2 目、

第 3目辦理。 

7.爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方

於收受決議後14日內以書面向召集委員及

他方表示異議外，視為協調成立，有契約

六、原第3款第4目移列為第3目，並

比照「工程採購契約範本」第22

條第3款第3目修正。 

 

 

 

 

七、原第3款第5目移列為第4目，比

照「工程採購契約範本」第22

條第3款第4目之(2)修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、原第3款第6目移列為第5目，並

配合原第3目之刪除修正。 

 

 

九、原第3款第7目移列為第6目，並

比照「工程採購契約範本」第22

條第3款第6目修正。 
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效力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先

辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處

理程序辦理。 

7.爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未

能依第 4 目或當事人協議之期限召開會議

或作成決議，或任一方於收受決議後 14日

內以書面表示異議者，協調不成立，雙方

得依第 1款所定其他方式辦理。 

8.爭議處理小組運作所需經費，除雙方另有協

議外，由機關負擔。 

 

9.本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另

行協議。 

…… 

之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方

應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭

議處理程序辦理。 

8.爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未

能依第 5 目或當事人協議之期限召開會議

或作成決議，或任一方於收受決議後 14日

內以書面表示異議者，協調不成立，雙方

得依第 1款所定其他方式辦理。 

9.爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平

均負擔。 

 

10.本款所定期限及其他必要事項，得由雙方

另行協議。 

…… 

 

 

 

十、原第3款第8目移列為第7目，並

配合原第3目之刪除修正。 

 

 

 

十一、原第3款第9目移列為第8目，

並比照「工程採購契約範本」第

22條第3款第8目修正。 

十二、原第 3款第 10目移列為第 9

目，內容未修正。 

附錄 1、工作安全與衛生 

1.契約施工期間，廠商應遵照職業安全衛生法及

其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造

安全衛生設施標準、職業安全衛生管理辦

法、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作

場所審查及檢查辦法、勞動基準法及其施行

細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有

關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災

害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何

意外事故，均由廠商負一切責任。 

2.凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基

附錄 1、工作安全與衛生 

1.契約施工期間，廠商應遵照勞工安全衛生法及

其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造

安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細

則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動

基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號

誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注

意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或

過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切

責任。 

2.凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基

 

一、第1點，比照「工程採購契約範

本」附錄1第1點修正。 

 

 

 

 

 

 

 

二、第2點，比照「工程採購契約範
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地四周設置圍牆（籬），施工架外部應加防

護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並

應設置行人安全走廊及消防設備。 

…… 

4.廠商應依勞動部訂頒之「加強公共工程職業安

全衛生管理作業要點」第 7 點，建立職業安

全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，

並提報安全衛生管理計畫。 

…… 

6.廠商應辦理之提升職業安全衛生事項 

6.1計畫：施工計畫書應包括職業安全衛生相

關法規規定事項，並落實執行。對依法應

經危險性工作場所審查者，非經審查合

格，不得使勞工在該場所作業。 

…… 

6.3管理 

…… 

6.3.3依規定設置職業安全衛生協議組織及

訂定緊急應變處置計畫。 

6.3.4開工前登錄安全衛生人員資料，報請

監造單位/工程司審查，經機關核定

後，由機關督導廠商依規定報請勞

動檢查機構備查；人員異動或工程

變更時，亦同。 

 

地四周設置圍牆（籬），鷹架外部應加防護

網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應

設置行人安全走廊及消防設備。 

…… 

4.廠商應依勞動部訂頒之「加強公共工程勞工安

全衛生管理作業要點」第 7 點，建立職業安

全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，

並提報安全衛生管理計畫。 

…… 

6.廠商應辦理之提升勞工安全衛生事項 

6.1計畫：施工計畫書應包括勞工安全衛生相

關法規規定事項，並落實執行。對依法應

經危險性工作場所審查者，非經審查合

格，不得使勞工在該場所作業。 

…… 

6.3管理 

…… 

6.3.3依規定設置勞工安全衛生協議組織及

訂定緊急應變處置計畫。 

6.3.4 訂約後___日內（由機關於招標時載

明；未載明者，為 15日）登錄勞工

安全衛生人員資料，報請監造單位/

工程司審查，經機關核定後，由機

關依規定報請檢查機構備查；人員

異動或工程變更時，亦同。 

本」附錄1第2點修正。 

 

 

 

三、第4點，比照「工程採購契約範

本」附錄1第4點修正。 

 

 

 

四、第6點，比照「工程採購契約範

本」附錄1第6點修正。 

 

 

 

 

 

 

五、第6.3.3點，比照「工程採購契

約範本」附錄1第6.3.3點修正。 

六、第6.3.4點，比照「工程採購契

約範本」附錄1第6.3.4點，及勞

動部103年12月30日修正之「加

強公共工程職業安全衛生管理

作業要點」第9點第3款第4目修

正。 
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6.3.5依規定設置之專職安全衛生人員於施

工時，應在工地執行職務，不得兼

任其他與安全衛生無關之工作。 

 

 

6.3.6於廠商施工日誌填報出工人數，記載

當日發生之職業傷病及虛驚事故資

料。 

…… 

6.5其他提升職業安全衛生相關事項：＿＿＿

＿(由機關依工程規模及性質於招標時敘

明)。 

7.安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐

工地執行業務，或工程施工品質查核為丙

等，可歸責於該人員者，機關得通知廠商於

＿＿日內撤換之。 

8.職業安全衛生設施之保養維修 

8.1廠商應執行之職業安全衛生設施保養維修

事項如下：＿＿＿＿＿(由機關於招標時載

明)。 

8.2機關對同一公共工程，依不同標的分別辦

理採購時，得指定廠商負責主辦職業安全

衛生設施之保養維修，所需費用由相關廠

商共同分攤。 

9.同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作

6.3.5勞工安全衛生專任人員於施工時，應

在工地執行職務。 

 

 

 

6.3.6於廠商施工日誌填報出工人數，記載

當日發生之職業傷病及虛驚事故資

料，並依法投保勞工保險。 

…… 

6.5其他提升勞工安全衛生相關事項：＿＿＿

＿(由機關依工程規模及性質於招標時敘

明)。 

7.勞工安全衛生人員未確實執行職務，或未實際

常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為

丙等，可歸責於勞安人員者，機關得通知廠

商於＿＿日內撤換其勞安人員。 

8.勞工安全衛生設施之保養維修 

8.1廠商應執行之勞工安全衛生設施保養維修

事項如下：＿＿＿＿＿(由機關於招標時載

明)。 

8.2機關對同一公共工程，依不同標的分別辦

理採購時，得指定廠商負責主辦勞工安全

衛生設施之保養維修，所需費用由相關廠

商共同分攤。 

9.同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作

七、第6.3.5點，比照「工程採購契

約範本」附錄1第6.3.5點，及「職

業安全衛生管理辦法及加強公

共工程職業安全衛生管理作業

要點」修正。 

八、第6.3.6點，比照「工程採購契

約範本」附錄1第6.3.6點刪除部

分文字。 

 

九、第6.5點，比照「工程採購契約

範本」附錄1第6.5點修正。 

 

十、第7點，比照「工程採購契約範

本」附錄1第7點修正。 

 

 

十一、第8點，比照「工程採購契約

範本」附錄1第8點修正。 

 

 

 

 

 

 

十二、第9點，比照「工程採購契約
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場所之安全衛生管理，依勞動部訂頒之「加

強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第

10點辦理。 

10.契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內

外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必

要之適當措施，以防止生命財產之損失，並

應在事故發生後 8小時內向監造單位/工程司

報告。事故發生時，如監造單位/工程司在工

地有所指示時，廠商應照辦。 

11.廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕

重予以警告、依第 11條第 10款處理、依第 5

條第 1 款第 5 目暫停給付估驗計價款，或依

第 21條第 1款終止或解除契約： 

…… 

13.懲罰性違約金 

13.1 專職安全衛生人員違反第 6.3.5 點不得

兼職約定者，每日處以廠商懲罰性違約

金新臺幣______元（由機關於招標時載

明；未載明者，為新臺幣 2,500元）。 

13.2其他：_______（由機關於招標時載明；

未載明者無） 

13.2 上開懲罰性違約金之總額，一併納入第

11 條第 10 款所載上限計算。 

場所之安全衛生管理，依勞動部訂頒之「加

強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第

10點辦理。 

10.契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內

外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必

要之適當措施，以防止生命財產之損失，並

應在事故發生後 24 小時內向監造單位/工程

司報告。事故發生時，如監造單位/工程司在

工地有所指示時，廠商應照辦。 

11.廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕

重予以警告、依第 11條第 10款處理、依第 5

條第 1 款第 4 目暫停給付估驗計價款，或依

第 21條第 1款終止或解除契約： 

…… 

範本」附錄1第9點修正。 

 

 

十三、第10點，比照「工程採購契約

範本」附錄1第10點，修改事故

發生後通知時限。 

 

 

 

十四、第11點，配合原第5條第1款第

5目移列至第4款修正。 

 

 

 

十五、第13點，比照「工程採購契約

範本」附錄1第13點增訂。 

 

 

 

 

 

 

附錄 2、工地管理(由機關視實際需要調整) 

…… 

附錄 2、工地管理(由機關視實際需要調整) 

…… 
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2. 人員及機具管制 

…… 

2.2工程開工前，廠商向機關報備工作場所人

員名單（含分包廠商員工），並提報該等

人員之勞工保險、勞工職業災害保險資料

（依第 13 條第 11 款得以其他商業保險代

之者，提報該等人員之商業保險資料）及

依職業安全衛生法規應完成之安全衛生教

育訓練紀錄送機關備查，方可使勞工進場

施工；人員異動時，亦同。 

2.3契約施工期間，廠商應指派安全衛生人員

於每日施工前辦理下列事項，並記載於施

工日誌及回報監造單位/工程司： 

…… 

2.3.2 檢查工作場所新進勞工是否提報第

2.2點約定之勞工保險、勞工職業災

害保險資料及安全衛生教育訓練紀

錄。 

…… 

3. 工地環境清潔與維護 

…… 

3.2契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨

工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或

檢驗不合格之材料、施工架、工具及其他

設備，以確保工地安全及工作地區環境之

2. 人員及機具管制 

…… 

2.2工程開工前，廠商向機關報備工作場所人

員名單（含分包廠商員工），並提報該等

人員之勞工保險資料（依第 13 條第 11 款

得以其他商業保險代之者，提報該等人員

之商業保險資料）及依職業安全衛生法規

應完成之安全衛生教育訓練紀錄送機關備

查，方可使勞工進場施工；人員異動時，

亦同。 

2.3契約施工期間，廠商應指派安全衛生人員

於每日施工前辦理下列事項，並記載於施

工日誌及回報監造單位/工程司： 

…… 

2.3.2 檢查工作場所新進勞工是否提報第

2.2 點約定之勞工保險資料及安全

衛生教育訓練紀錄。 

 

…… 

3. 工地環境清潔與維護 

…… 

3.2契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨

工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或

檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設

備，以確保工地安全及工作地區環境之整

 

 

一、第2.2點，比照「工程採購契約

範本」附錄2第2.2點修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、第2.3.2點，比照「工程採購契

約範本」附錄2第2.3.2點修正。 

 

 

 

 

 

三、第3.2點，比照「工程採購契約

範本」附錄2第3.2點修正。 
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整潔，其所需費用概由廠商負責。 

…… 

9.營造業廠商應於專業工程特定施工項目施工

期間設置技術士，其專業工程、特定施工項

目、技術士種類及人數如下：（由機關依「營

造業專業工程特定施工項目應置之技術士種

類比率或人數標準表」及個案契約特性載

明；未載明或載明之人數低於該標準表規定

者，依該標準表設置） 

9.1鋼構工程 

鋼構構件吊裝及組裝：□一般手工電銲__

人、□半自動電銲__人、□氬氣鎢極電銲

__人、□測量__人、□建築塗裝__人；或

□前開種類技術士共__人。 

9.2基礎工程 

9.2.1擋土牆：□鋼筋__人、□模板__人、

□測量__人、□混凝土__人；或□

前開種類技術士共__人。 

9.2.2土質改良及灌漿：□鋼筋__人、□模

板__人、□測量__人、□混凝土__

人；或□前開種類技術士共__人。 

9.2.3錨樁工程：□鋼筋__人、□模板__人、

□測量__人、□混凝土__人；或□

前開種類技術士共__人。 

9.3施工塔架吊裝及模版工程 

潔，其所需費用概由廠商負責。 

…… 

 

 

 

四、第9點，比照「工程採購契約範

本」附錄2第9點增訂。 
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結構體模板工程：模板__人。 

9.4庭園、景觀工程 

9.4.1造園景觀施工：造園景觀（造園施工）

__人、□園藝__人；或□前開種類

技術士共__人。 

9.4.2植生綠化及養護：造園景觀（造園施

工）__人、□園藝__人；或□前開

種類技術士共__人。 

9.5防水工程 

營建防水：營建防水__人。 

9.6預拌混凝土工程 

預拌混凝土澆置工程：混凝土__人。 

9.7其他 

（由機關載明；未載明者無） 

10.懲罰性違約金 

10.1工地主任違反第 9條第 3款約定者，每日

處以廠商懲罰性違約金新臺幣______元

（由機關於招標時載明；未載明者，為新

臺幣 2,500元）。 

10.2其他：_______（由機關於招標時載明；

未載明者無）。 

10.3 上開懲罰性違約金之總額，一併納入第

11 條第 10 款所載上限計算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、第10點，比照「工程採購契約範

本」附錄2第10點增訂。 
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附錄 4、品質管理作業(由機關視實際需要調整) 

…… 

1. 須檢（試）驗之項目 

1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025

（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並

出具印有依標準法授權之實驗室認證機構

之認可標誌之檢驗報告：（由機關依工程

規模及性質，擇需要者於招標時勾選） 

…… 

1.1.5高壓混凝土地磚或普通磚 

□高壓混凝土地磚試驗（至少含 CNS 

13295之 6.1外觀檢查、6.2尺度及

其許可差量測、6.3抗壓強度試驗計

3項） 

□普通磚試驗。 

…… 

3. 品質管制 

3.1品質計畫 

3.1.1 新臺幣 150萬元以上之工程，廠商應

提報以下品質計畫，送機關核准後

確實執行： 

(1)至遲於開工前＿日（由機關依工

程規模及性質，於招標時載明；

未載明者，為開工前 1 日）提報

整體品質計畫。 

附錄 4、品質管理作業(由機關視實際需要調整) 

…… 

2. 須檢（試）驗之項目 

1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025

（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並

出具印有依標準法授權之實驗室認證機構

之認可標誌之檢驗報告：（由機關依工程

規模及性質，擇需要者於招標時勾選） 

…… 

1.1.5高壓混凝土地磚或普通磚 

□高壓混凝土地磚試驗（至少含 CNS 

13295之 5.1外觀狀態、5.2形狀、

尺度及其許可差、5.3抗壓強度等 3

項） 

□普通磚試驗。 

…… 

3. 品質管制 

3.1品質計畫 

3.1.1公告金額以上之工程，廠商應提報以

下品質計畫，送機關核准後確實執

行： 

(1)於開工前＿日（由機關依工程規

模及性質，於招標時載明；未載

明者，為開工前 1 日）內提報整

體品質計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、第1.1.5點第1選項，比照「工程

採購契約範本」附錄4第1.1.5

點修正。 

 

 

 

 

 

二、第3.1.1點，比照「工程採購契

約範本」附錄4第3.1.1點，及「公

共工程施工品質管理作業要點」

(下稱品管要點)第3點修正。 
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(2)至遲於分項工程施工前＿日（由

機關依工程規模及性質，於招標

時載明；未載明者，為施工前 1

日）提報分項品質計畫，須提報

之分項工程如下：＿＿。 

3.1.2 新臺幣 5,000萬元以上之工程，整體

品質計畫之內容包括： 

(1)計畫範圍。 

(2)管理權責及分工。 

(3)施工要領。 

(4)品質管理標準。 

(5)材料及施工檢驗程序。 

(6)自主檢查表。 

(7)不合格品之管制。 

(8)矯正與預防措施。 

(9)內部品質稽核。 

(10)文件紀錄管理系統。 

(11)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。 

(12)其他：（由機關於招標時載明）。 

3.1.3 新臺幣 1,000萬元以上未達 5,000萬

元之工程，整體品質計畫之內容包

括： 

(1)計畫範圍。 

(2)管理權責及分工。 

(2)於分項工程施工前＿日（由機關

依工程規模及性質，於招標時載

明；未載明者，為施工前 1 日）

內提報分項品質計畫，須提報之

分項工程如下：＿＿。 

3.1.2 查核金額以上之工程，整體品質計畫

之內容包括： 

(1)管理責任。 

(2)施工要領。 

(3)品質管理標準。 

(4)材料及施工檢驗程序。 

(5)自主檢查表。 

(6)不合格品之管制。 

(7)矯正與預防措施。 

(8)內部品質稽核。 

(9)文件紀錄管理系統。 

(10)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。 

(11)其他：（由機關於招標時載明）。 

 

3.1.3 新臺幣1,000萬元以上未達查核金額

之工程，整體品質計畫之內容包括： 

(1)品質管理標準。 

(2)自主檢查表。 

(3)材料及施工檢驗程序。 

 

 

 

 

 

三、第3.1.2點，比照「工程採購契

約範本附錄4第3.1.2點及及品

管要點第3點修正，並酌修金額

表示方式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、第3.1.3點，比照「工程採購契

約範本附錄4第3.1.3點及及品

管要點第3點修正，並酌修金額

表示方式。 
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(3)品質管理標準。 

(4)材料及施工檢驗程序。 

(5)自主檢查表。 

(6)文件紀錄管理系統。 

(7)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。 

(8)其他：（由機關於招標時載明）。 

3.1.4 新臺幣 150萬元以上未達 1,000萬元

之工程，整體品質計畫之內容包括： 

(1)管理權責及分工。 

(2)材料及施工檢驗程序。 

(3)自主檢查表。 

(4)設備功能運轉檢測程序及標準

（無運轉類機電設備者免）。 

(5)其他：（由機關於招標時載明）。 

…… 

3.2新臺幣 2,000萬元以上之工程，品管人員

之設置規定 

3.2.1人數應有＿人（新臺幣 2,000萬元以

上，未達 2億元之工程，至少 1人。

2億元以上之工程，至少 2人）。 

3.2.2基本資格為：符合公共工程施工品質

管理作業要點第 5點之人員。 

 

 

(4)文件紀錄管理系統。 

(5)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。 

(6)其他：（由機關於招標時載明）。 

 

 

 

3.1.4 公告金額以上未達新臺幣1,000萬元

之工程，整體品質計畫之內容包括： 

(1)自主檢查表。 

(2)材料及施工檢驗程序。 

(3)設備功能運轉檢測程序及標準

（無機電設備者免）。 

(4)文件紀錄管理系統。 

(5)其他：（由機關於招標時載明）。 

…… 

3.2新臺幣 2千萬元以上之工程，品管人員之

設置規定 

3.2.1 人數應有＿人（新臺幣 2 千萬元以

上，未達巨額採購之工程，至少 1

人。巨額採購之工程，至少 2人）。 

3.2.2基本資格為：應接受工程會或其委託

訓練機構辦理之公共工程品質管理

訓練課程，並取得結業證書；取得

前開結業證書逾 4 年者，應再取得

 

 

 

 

 

 

 

五、第3.1.4點，比照「工程採購契

約範本附錄4第3.1.4點及及品

管要點第3點修正，並酌修金額

表示方式。 

 

 

 

 

 

六、第3.2點，修正數字格式。 

 

七、第3.2.1點，修正數字格式。 

 

 

八、第3.2.2點，比照「工程採購契

約範本」附錄4第3.2.2點及品管

要點第5點修正。 
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3.2.3 其他資格為：（由機關於招標時載

明）。 

3.2.4新臺幣 5,000萬元以上之工程，品管

人員應專職，不得跨越其他標案，

且契約施工期間應在工地執行職

務；新臺幣 2,000 萬元以上未達

5,000萬元之工程，品管人員得同時

擔任其他法規允許之職務，但不得

跨越其他標案，且契約施工期間應

在工地執行職務。 

…… 

3.3未達新臺幣 2,000萬元之工程，廠商辦理

品管業務人員(須取得結業證書）之設置約

定如下：（由機關視個案特性於招標時載

明，並依設置情形編列相關費用；未載明

者無） 

□專職＿人。 

□非專職不可跨越標案＿人。 

□非專職可跨越標案＿人。 

…… 

3.5品管人員未符合資格，或未實際於工地執

行品管工作，或未能確實執行品管工作，

或工程經施工品質查核為丙等，可歸責於

最近 4 年內之回訓證明，始得擔任

品管人員。 

3.2.3 其他資格為：（由機關於招標時載

明）。 

3.2.4查核金額以上之工程，品管人員應專

職，不得跨越其他標案，且施工時

應在工地執行職務；新臺幣 2 千萬

元以上未達查核金額之工程，品管

人員得同時擔任其他法規允許之職

務，但不得跨越其他標案，且施工

時應在工地執行職務。 

…… 

 

3.3未達新臺幣 2千萬元之工程，廠商品管人

員之設置規定如下：＿＿＿＿＿＿（由機

關視個案特性於招標時載明；未載明者

無）。 

 

 

 

…… 

 

3.5品管人員有未實際於工地執行品管工作，

或未能確實執行品管工作，或工程經施工

品質查核為丙等，可歸責於品管人員者，

 

 

 

 

九、第3.2.4點，比照「工程採購契

約範本」附錄4第3.2.4點修正，

並酌修金額表示方式。 

 

 

 

 

 

 

十、第3.3點，比照「工程採購契約

範本」附錄4第3.3點修正，並修

正數字格式。 

 

 

 

 

 

 

十一、第3.5點，比照「工程採購契

約範本」附錄4第3.5點修正。 

 



113年 4月 30日修正 

第 40頁   

修正內容 現行內容 說明 

品管人員者，由機關通知廠商於＿日內更

換並調離工地。 

…… 

4.專任工程人員以外技師或建築師之設置約定 

4.1□不需設置；□需設置___人（由機關視個

案特性於招標時載明；未載明者，不需設

置。如需設置者，所需費用應以人月方式

編列）。 

4.2如需設置者，技師或建築師應專職，不得

跨越其他標案，且施工時應在工地執行職

務。 

4.3如需設置者，資格為：（由機關於招標時

載明） 

4.4如需設置者，工作範圍及職掌：（由機關

於招標時載明，惟應有別於營造業法所定

之專任工程人員）。 

5.廠商其他應辦事項 

□廠商應於施工前及施工中定期召開施工講

習會或檢討會，說明各項施工作業之規範

規定、機具操作、人員管理、物料使用及

相關注意事項。 

□於開工前將重要施工項目，於工地現場製作

樣品。 

6.懲罰性違約金 

6.1品管人員違反第 3.2.1點至第 3.2.4點、

由機關通知廠商於＿日內更換並調離工

地。 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.廠商其他應辦事項 

□廠商應於施工前及施工中定期召開施工講

習會或檢討會，說明各項施工作業之規範

規定、機具操作、人員管理、物料使用及

相關注意事項。 

□於開工前將重要施工項目，於工地現場製作

樣品。 

 

 

 

 

 

十二、第4點，比照「工程採購契約

範本」附錄4第4點增訂。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、原第4點移列至第5點，內容未

修正。 

 

 

 

 

 

十四、第6點，比照「工程採購契約

範本」附錄4第6點增訂。 
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3.3點，或專任工程人員未依第 3.6.3點到

場說明且無故缺席，或專任工程人員以外

技師或建築師違反第 4.1 點至第 4.3 點約

定者，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣

＿＿元（由機關於招標時載明；未載明者，

為新臺幣 2,500元）。 

6.2其他：_______（由機關於招標時載明；未

載明者無）。 

6.3上開懲罰性違約金之總額，一併納入第 11 

條第 10 款所載上限計算。 

 

 

 

 


