

「災害搶險搶修開口契約範本」條文對照表

103.06.10

修正內容	現行內容	說明
<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p>.....</p> <p>(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以<u>法定度量衡單位</u>為之。</p> <p>.....</p> <p>(八)經雙方代表人或<u>其授權人</u>簽署契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本__份（請載明），由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p>.....</p> <p>(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以<u>公制</u>為之。</p> <p>.....</p> <p>(八)<u>根據本契約約定由雙方代表人或代表人授權人簽署者為本契約之一部分。經雙方代表人或代表人授權人簽署者為本契約之正本。</u>契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本__份（請載明），由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第 1 條第 6 款，修正第 6 款。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」第 1 條第 8 款，修正第 8 款。</p>
<p>第 2 條 履約標的及地點</p> <p>.....</p> <p>(四)本契約依「<u>資源回收再利用法</u>」第 22 條及其施行細則第 10 條規定，機關應優先採購政府認可之<u>環境保護產品、本國境內產生之再生資源或以一定比例以上再生資源為原料製成之再生產品</u>。廠商應配合辦理。</p>	<p>第 2 條 履約標的及地點</p> <p>.....</p>	<p>比照「工程採購契約範本」第 2 條第 4 款，增列第 4 款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>第 3 條 契約價金之給付</p> <p>.....</p> <p>(二)契約價金之給付，依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。<u>但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者</u>，不在此限。</p> <p>.....</p>	<p>第 3 條 契約價金之給付</p> <p>.....</p> <p>(二)契約價金之給付，依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。</p> <p>.....</p>	<p>參考「工程採購契約範本」第 3 條第 1 款第 2 選項，修正第 2 款。</p>
<p>第 4 條 契約價金之調整</p> <p>(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。</p> <p><input type="checkbox"/>採減價收受者，按不符項目標的之契約價金___% (由機關視個案實際需要於招標時載明)減價，並處以減價金額___% (由機關視個案實際需要於招標時載明)之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差</p>	<p>第 4 條 契約價金之調整</p> <p>(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。</p> <p><input type="checkbox"/>採減價收受者，按不符項目標的之契約價金〇〇% (由機關視個案實際需要於招標時載明)減價，並處以減價金額〇〇%或〇〇倍(由機關視個案實際需要於招標時載明)之違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第 4 條第 1 款，修正第 1 款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。</p> <p>.....</p> <p>(九)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但屬第13條第8款情形、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：（但依搶險搶修之性質本即應於下列第1目至第4目之情形下進行者，不適用本款規定）</p> <p>.....</p>	<p>尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。</p> <p>.....</p> <p>(九)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致增加廠商履約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但屬第13條第9款情形、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔：（但依搶險搶修之性質本即應於下列第1至第4目之情形下進行者，不適用本款規定）</p> <p>.....</p>	<p>2. 配合原第13條第6款之刪除，酌修第9款。</p>
<p>第5條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)契約依下列規定辦理付款：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：</p> <p>(1)廠商自機關每次通知搶險搶修開工或待命日起，每__日或每半月或每月（由機關於招標時載明；未載明者，為每15日）得申請估驗計價1次，並依採購法主管機關訂定之「公共工</p>	<p>第5條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)契約依下列規定辦理付款：</p> <p>1. <input type="checkbox"/>估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：</p> <p>(1)自機關每次通知搶險搶修開工或待命日起，每__日或每半月或每月（由機關於招標時載明；未載明者，為每15日）估驗計價1次，並依工程會發布之「公共工程估驗付款作業程序」</p>	<p>1. 參考「工程採購契約範本」第5條第1款第2目之(1)及(2)，修正第1款第1目之(1)及(2)。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>程估驗付款作業程序」提出必要文件，以供估驗。機關於□5；□10；□15；□30；□ 工作天（含技術服務廠商之審查時間，由機關於招標時載明；未載明者，為 15 工作天）內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後□5；□10；□15；□30；□ 工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為 15 工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為 30 工作天）內付款。如需廠商澄清或補正資料者，機關應盡可能一次通知澄清或補正，不得故意分次辦理。其審核及付款時限，自資料澄清或補正之次日重新起算，但審核時限為第 1 次審核時限之一半，不足 1 工作天者，以 1 工作天計；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。</p> <p>(2)竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，廠商得依採購法主管機關訂定之「公共工程估驗付款作業程序」提出必要文件，辦理末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。機關於□5；□10；□15；□30；□</p>	<p>辦理。機關至遲應於__日（含技術服務廠商之審查時程，由機關於招標時載明；未載明者，依第 3 目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後__日（由機關於招標時載明；未載明者，依第 3 目之規定）內付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。</p> <p>(2)竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，可辦理末期估驗計價，並依工程會發布之「公共工程估驗付款作業程序」辦理。未納入估驗者，併尾款給付。機關至遲應於__日（含技術服務廠商之審查時程，由機</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p><u>工作天</u>（含技術服務廠商之審查時間，由機關於招標時載明；未載明者，為 15 工作天）內完成審核程序後，通知廠商提出請款單據，並於接到廠商請款單據後 <input type="checkbox"/>5；<input type="checkbox"/>10；<input type="checkbox"/>15；<input type="checkbox"/>30；<input type="checkbox"/> 工作天（由機關於招標時載明；未載明者，為 15 工作天；但涉及向補助機關申請補助款者，為 30 工作天）內付款。如需廠商澄清或補正資料者，機關應盡可能一次通知澄清或補正，不得故意分次辦理。其審核及付款時限，自資料澄清或補正之次日重新起算，但審核時限為第 1 次審核時限之一半，不足 1 工作天者，以 1 工作天計；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。</p> <p>(3)估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除 5%作為保留款(有預付款之扣回時一併扣除)。</p> <p>半成品或進場材料得以估驗計價之情形（由機關於招標時載明；未載明者無）： <input type="checkbox"/>鋼構項目：</p>	<p>關於招標時載明；未載明者，依第 3 目之規定）內完成審核程序，並於接到廠商提出請款單據後__日（由機關於招標時載明；未載明者，依第 3 目之規定）內付款。如需廠商補正資料，其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。</p> <p>(3)估驗以完成施工者為限，如另有規定半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除 5%作為保留款(有預付款之扣回時一併扣除)。但廠商比照預付款還款保證規定提出與保留款同額之保證金作為擔保者，機關於估驗付款時免扣保留款，已保留之款項無息給付。</p>	<p>2. 比照「工程採購契約範本」第5條第1款第2目之(3)，修正第1款第1目之(3)。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>鋼材運至加工處所，得就該項目單價之 % (由機關於招標時載明；未載明者，為 20%) 先行估驗計價；加工、假組立完成後，得就該項目單價之 % (由機關於招標時載明；未載明者，為 30%) 先行估驗計價。估驗計價前，須經監造單位/工程司檢驗合格，確定屬本工程使用。已估驗計價之鋼構項目由廠商負責保管，不得以任何理由要求加價。</u></p> <p><input type="checkbox"/>其他項目：_____。</p> <p>.....</p> <p>2. 驗收後付款：除契約另有<u>約定</u>外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關於接到廠商請款單據後<input type="checkbox"/>5；<input type="checkbox"/>10；<input type="checkbox"/>15；<input type="checkbox"/>30；<input type="checkbox"/>_____工作天（由機關於招標時載明；未載明者，<u>為 15 工作天</u>；但涉及向補助機關申請補助款者，<u>為 30 工作天</u>）內，一次無息結付尾款。但契約已載明無保固保證金者，免繳納之。</p>	<p><input type="checkbox"/>半成品或進場材料得以估驗計價之情形：(由機關於招標時載明)</p> <p>.....</p> <p>2. 驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關於接到廠商<u>提出</u>請款單據後<u>___日</u>（由機關於招標時載明；未載明者，<u>依第 3 目之規定</u>）內，一次無息結付尾款。但契約已載明無保固保證金者，免繳納之。</p> <p>3. 契約未載明機關於接到廠商依契約規定提出之請款單據後之付款期限及審核程序者，應依行政院主計處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」規定辦理。</p>	<p>3. 參考「工程採購契約範本」第5條第1款第3目，修正第1款第2目。</p> <p>4. 配合第1款第1目、第2目之修正，刪除第3目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>3. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 111 條第 1 項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p> <p>4. 物價指數調整：</p> <p>(1)物價調整方式：(由機關於下列 3 選項中擇一勾選；未勾選者，依選項 A 方式調整)</p> <p><input type="checkbox"/>選項 A：依<input type="checkbox"/>行政院主計總處； <input type="checkbox"/>臺北市府；<input type="checkbox"/>高雄市政府；<input type="checkbox"/>其他____（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計總處）發布之「營造工程物價總指數」漲跌幅調整：</p> <p>工程進行期間，如遇物價波動時，</p>	<p>4. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%（由機關於招標時載明；未載明者，依<u>政府</u>採購法施行細則第 111 條第 1 項所定百分比）以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p> <p>5. 物價指數調整：</p> <p>(1)物價調整方式：(由機關於下列 3 選項中擇一勾選；未勾選者，依選項 A 方式調整)</p> <p><input type="checkbox"/>選項 A：依<input type="checkbox"/>行政院主計處；<input type="checkbox"/>臺北市府；<input type="checkbox"/>高雄市政府；<input type="checkbox"/>其他____（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）發布之「營造工程物價總指數」漲跌幅調整：</p> <p>工程進行期間，如遇物價波動時，就總指數漲跌幅超過__%（由機關</p>	<p>5. 原第1款第4目移列為第3目，第3目之(1)酌修文字。</p> <p>6. 原第1款第5目移列為第4目，並配合「行政院主計處」於101年2月6日改制為「行政院主計總處」，酌修文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>就總指數漲跌幅超過__% (由機關於招標時載明;未載明者,為2.5%)之部分,於估驗完成後調整工程款。</p> <p><input type="checkbox"/>選項B:依<input type="checkbox"/>行政院主計總處; <input type="checkbox"/>臺北市政府;<input type="checkbox"/>高雄市政府;<input type="checkbox"/>其他____(由機關擇一勾選;未勾選者,為行政院主計總處)發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅,依下列順序調整:(擇此選項者,須於下列①或②指定1項以上之個別項目或中分類項目)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>6. 契約價金總額曾經減價而確定,其所組成之各單項價格得依約定或合意方式調整(例如減價之金額僅自部分項目扣減);未約定或合意調整方式者,如廠商所報各單項價格未有不合理之處,視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率(決標金額/投標金額)調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與決標金額不同者,依決標金額與該合計數額之比率調整之。但廠商報價之安全衛生經費</p>	<p>於招標時載明;未載明者,為2.5%)之部分,於估驗完成後調整工程款。</p> <p><input type="checkbox"/>選項B:依<input type="checkbox"/>行政院主計處;<input type="checkbox"/>臺北市政府;<input type="checkbox"/>高雄市政府;<input type="checkbox"/>其他____(由機關擇一勾選;未勾選者,為行政院主計處)發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅,依下列順序調整:(擇此選項者,須於下列①或②指定1項以上之個別項目或中分類項目)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7. 契約價金總額曾經減價而確定,其所組成之各單項價格得依約定方式調整;未約定調整方式者,視同就各單項價格依同一減價比率(決標金額/投標金額)調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者,亦同。但廠商報價之安全衛生經費項目編列金額低於機關所訂底價之同項金額者,該安全衛生經費項目不隨之調低。</p>	<p>7. 原第1款第7目移列為第6目,並比照「工程採購契約範本」第5條第1款第7目,修正第6目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>項目編列金額低於機關所訂底價之同項金額者，該安全衛生經費項目不隨之調低。</p> <p>7. 廠商計價領款之印章，除另有約定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。</p> <p>8. 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾 100 人之廠商資料公開於政府電子採購網，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。</p> <p>.....</p> <p>11. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： (1)採購機關之政風單位； (2)採購機關之上級機關；</p>	<p>8. 廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。</p> <p>9. 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金及原住民族中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾 100 人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。</p> <p>.....</p> <p>12. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： (1)採購機關之政風單位； (2)採購機關之上級機關；</p>	<p>8. 原第1款第8目移列為第7目，並比照「工程採購契約範本」第5條第1款第8目，修正第7目。</p> <p>9. 原第1款第9目移列為第8目，並比照「勞務採購契約範本」第5條第5款，修正第8目。</p> <p>10. 原第1款第12目移列為第11目，並酌修文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(3)法務部廉政署； (4)採購稽核小組； (5)採購法主管機關； (6)行政院主計<u>總處</u>。 (二)廠商請領契約價金時應提出<u>電子或紙本</u>統一發票，無統一發票者應提出收據。 </p>	<p>(3)法務部廉政署； (4)採購稽核小組； (5)採購法主管機關； (6)行政院主計處。 (二)廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。 </p>	<p>11. 比照「工程採購契約範本」第5條第2款，修正第2款。</p>
<p>第7條 履約期限 (一)履約期限（由機關於招標時載明）： 4. 本<u>契約</u>所稱日（天）數，除已明定為<u>工作天</u>者外，係以日曆天計算，所有日數均應計入；其末日為假日者，應一併計入。 (二)契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，<u>變更部分之工期</u>由雙方視實際需要議定增減之。 (三)工程延期： 1. <u>履約期限內</u>，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後__日內（由機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，</p>	<p>第7條 履約期限 (一)履約期限（由機關於招標時載明）： 4. 本<u>工程</u>除契約另有約定外，係以日曆天計算<u>工期</u>，所有日數均應計入<u>履約期限</u>；其末日為假日者，應一併計入。 (二)契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期由雙方視實際需要議定增減之。 (三)工程延期： 1. <u>契約履約期間</u>，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後__日內（由機關於招標時載明；未載明者，為7日）通知機關，</p>	<p>1. 參考「工程採購契約範本」第7條第1款第2目，修正第1款第4目。 2. 參考「財物採購契約範本」第7條第4款，修正第2款文字。 3. 參考「工程採購契約範本」第7條第3款第1目，修正第3款第1目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>並於__日內（由機關於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未<u>逾</u>半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。個案竣工期限以小時計算者，本目計算時間改為小時。</p> <p>.....</p>	<p>並於__日內（由機關於招標時載明；未載明者，為45日）檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未<u>達</u>半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。個案竣工期限以小時計算者，本目計算時間改為小時。</p> <p>.....</p>	
<p>第9條 施工管理</p> <p>.....</p> <p>(三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第31條第5項規定，<u>工地主任應加入全國營造業工地主任公會。</u></p> <p>.....</p> <p>(十二)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員（含非法外勞）、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、<u>違反人口販運防制法</u>、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。</p> <p>(十三)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用</p>	<p>第9條 施工管理</p> <p>.....</p> <p>(三)適用營造業法之廠商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第31條第5項規定，<u>工地主任應加入全國營造業工地主任公會。</u></p> <p>.....</p> <p>(十二)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之人員（含非法外勞）、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。</p> <p>(十三)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第9條第3款，修正第3款。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」第9條第12款，修正第12款。</p> <p>3. 「行政院勞工委員會」於103年2月17日</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>外籍勞工。除工程執行中經<u>勞動部</u>各區就業中心確認無法招募足額本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知「<u>就業服務法</u>」<u>主管機關</u>依規定處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p> <p>(十五)廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位/工程司<u>反映</u>，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。</p> <p>.....</p> <p>(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：(由機關於招標時載明)</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/>符合公共工程性質特殊並經上級機關同意者，或工地附近 20 公里運距內無足夠</p>	<p>外籍勞工。除工程執行中經<u>行政院勞工委員會</u>各區就業服務中心或就業服務站確認無法招募足額本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依「<u>就業服務法</u>」規定處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p> <p>(十五)廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位/工程司<u>反應</u>，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。</p> <p>.....</p> <p>(廿二)本工程使用預拌混凝土之情形如下：(由機關於招標時載明)</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/>符合公共工程性質特殊者，或工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠，</p>	<p>改制為「<u>勞動部</u>」，並比照「<u>工程採購契約範本</u>」第 9 條第 13 款，修正第 13 款。</p> <p>4. 第 15 款酌修文字。</p> <p>5. 比照「<u>工程採購契約範本</u>」第 9 條第 22 款第 2 選項，修正第 22 款第 2 選項。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>合法預拌混凝土廠，或其產品無法滿足工程之需求者，廠商得經機關同意後，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理。其處理方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依勞工安全衛生法、空氣污染防治法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。 2. 工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。 3. <u>設置期間應每月製作生產紀錄表，並隨時提供機關查閱。</u> 4. 工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，依第17條遲延履約規定計算逾期違約金。 5. 工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。 6. 屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並視其情形依採購法第101條規定處理。 	<p>或其產品無法滿足工程之需求者，廠商得經機關同意後，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理。其處理方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依勞工安全衛生法、<u>環境保護法</u>、空氣污染防治法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。 2. 工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。 3. 工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，依第17條遲延履約規定計算逾期違約金。 4. 工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。 5. 屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並視其情形依採購法第101條規定處理。 	

修正內容	現行內容	說明
<p>7. 廠商應出具切結書；其內容應包括下列各款：</p> <p>(1) 專供本契約工程預拌混凝土材料，不得對外營業。</p> <p>(2) 工程竣工後驗收前或契約終止（解除）後 1 個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。</p> <p>(3) 因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由廠商負完全責任。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>6. 廠商應出具切結書；其內容應包括下列各款：</p> <p>(1) 專供該工程預拌混凝土材料，不得對外營業。</p> <p>(2) 工程竣工後驗收前或契約終止（解除）後 1 個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。</p> <p>(3) 因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由該設置廠商負完全責任。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>第 11 條 工程品管</p> <p>.....</p> <p>(二) 廠商自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。如需辦理檢（試）驗之項目，得為下列方式（由機關擇一於招標時載明），且檢（試）驗合格後始得進場：</p> <p><input type="checkbox"/> 檢（試）驗由機關辦理：廠商會同監造單位/工程司取樣後，送往機關指定之檢（試）驗單位辦理檢（試）驗，檢（試）驗費用由機關支付，不納入契約價金。</p>	<p>第 11 條 工程品管</p> <p>.....</p> <p>(二) 廠商自備材料、機具、設備在進場前，應依個案實際需要，將有關資料及可提供之樣品，先送監造單位/工程司審查同意。如需辦理檢（試）驗之項目，應會同監造單位/工程司或其代表人取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）驗合格後始得進場；或由機關將取樣之試體送往機關自行擇定之檢（試）驗單位。此等檢（試）驗費用，除契約另有約定外，包含於契約價金內，由廠商負擔。但因機關需求而就同一標的作 2 次以上</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第11條第2款，修正第2款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><input type="checkbox"/> <u>檢（試）驗由廠商依機關指定程序辦理：廠商會同監造單位/工程司取樣後，送往機關指定之檢（試）驗單位辦理檢（試）驗，檢（試）驗費用納入契約價金，由機關以代收代付方式支付。</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>檢（試）驗由廠商辦理：監造單位/工程司會同廠商取樣後，送經監造單位/工程司提報並經機關審查核定之檢（試）驗單位辦理檢（試）驗，並由監造單位/工程司指定檢（試）驗報告寄送地點，檢（試）驗費用由廠商負擔。</u></p> <p>因機關需求而就同一標的作2次以上檢（試）驗者，其所生費用，結果合格者由機關負擔；不合格者由廠商負擔。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。其有關資料、樣品、取樣、檢（試）驗等之處理，同上述進場前之處理方式。</p> <p>.....</p> <p>(六)工程查驗：</p> <p>7. 契約如有任何部分須報請政府主管機關</p>	<p>檢（試）驗者，其所生費用，結果合格者由機關負擔；不合格者由廠商負擔。該等材料、機具、設備進場時，廠商仍應通知監造單位/工程司或其代表人作現場檢驗。其有關資料、樣品、取樣、檢（試）驗等之處理，同上述進場前之處理方式。</p> <p>.....</p> <p>(六)工程查驗：</p> <p>7. 契約如有任何部分須報請政府主管機關</p>	<p>2. 比照「財物採購契約範本」第9條第4款，修正第6款第7目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點<u>罰款金額</u>如下：</p> <p>(1)<u>巨額之工程：新臺幣 8,000 元。</u></p> <p>(2)<u>查核金額以上未達巨額之工程：新臺幣 4,000 元。</u></p> <p>(3)<u>新臺幣 1,000 萬元以上未達查核金額之工程：新臺幣 2,000 元。</u></p> <p>(4)<u>未達新臺幣 1,000 萬元之工程：新臺幣 1,000 元。</u></p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為 20%）為上限。<u>所稱契約價金總額</u>，依第 17 條第 12 款認定。</p>	<p>查驗時，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點<u>扣款新臺幣</u> 元（由機關於招標時載明；未載明者，為 4,000 元）。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為 20%）為上限。</p>	<p>3. 比照「工程採購契約範本」第11條第10款第1目，修正第10款第1目。</p> <p>4. 比照「工程採購契約範本」第11條第10款第4目，修正第10款第4目。</p>
<p>第 13 條 保險（由機關視需要於第 1 款或第 2 款擇一勾選，未勾選者</p>	<p>第 13 條 保險（由機關視需要於第 1 款或第 2 款擇一勾選，未勾選者</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>為第 1 款)</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (二)廠商應於待命及搶險搶修期間辦理下列保險 (由機關擇定後於招標時載明; 未載明者無), 其屬自然人者, 應自行投保人身意外險。其費用由廠商自行估算, 並包含於契約標價清單 (詳細價目表) 之「廠商利潤、管理、保險、雜支費」內。其契約價金之給付方式, 依第 3 條第 2 款方式辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 營造綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 安裝工程綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 營建機具綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p> <p>(三)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工程綜合保險, 其內容如下: (由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件)</p> <p>1. 承保範圍:</p> <p>(1) <u>於保險期間內, 因本款第 2 目所載不保事項以外之意外事故所致保險標的之毀損或滅失。</u></p> <p>(2) <u>被保險人於保險期間內, 因履約發生意外事故, 致第三人體傷、死亡或財</u></p>	<p>為第 1 款)</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> (二)廠商應於待命及搶險搶修期間辦理下列保險 (由機關擇定後於招標時載明; 未載明者無), 其屬自然人者, 應自行投保人身意外險。其費用由廠商自行估算, 並包含於契約標價清單 (詳細價目表) 之「廠商利潤、管理、保險、雜支費」內。其契約價金之給付方式, 依第 3 條第 2 款方式辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 營造綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 安裝工程綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 營建機具綜合保險。</p> <p><input type="checkbox"/> <u>貨物運輸保險。</u></p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p> <p>(三)廠商依前款辦理之營造綜合保險或安裝工程綜合保險, 其內容如下: (由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件)</p> <p>1. 承保範圍:</p> <p>(1) <u>營造或安裝工程財物損失險;</u></p> <p>(2) <u>第三人意外責任險;</u></p> <p>(3) <u>修復本工程所需之拆除清理費用;</u></p> <p>(4) <u>機關提供之施工機具設備。</u></p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第13條第1款, 修正第2款所列保險選項。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」第13條第2款第1目, 修正第3款第1目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>物受有損害，被保險人依法所負之賠償責任。</u></p> <p>(3)修復本工程所需之拆除清理費用。</p> <p>(4)機關提供之施工機具設備。</p> <p><u>(5)其他：(由機關依個案需要於招標文件載明)</u></p> <p>2. <u>不保事項：(由機關於招標時載明；未勾選者，無不保事項)</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>核子反應、核子輻射或放射性污染。</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>其他：_____</u></p> <p>3. 保險標的：履約標的。</p> <p>4. 被保險人：以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人。</p> <p>5. 保險金額：</p> <p>(1)營造或安裝工程財物損失險：</p> <p>①<u>工程契約金額。</u></p> <p>②<u>修復本工程所需之拆除清理費用：_____元(由機關依工程特性載明；未載明者，為工程契約金額之5%)。</u></p> <p>③<u>機關提供之機具設備費用：_____元(未載明或機關未提供施工機具設備者，為無)。</u></p>	<p>2. 保險標的：履約標的。</p> <p>3. 被保險人：以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人。</p> <p>4. 保險金額：</p> <p>(1)營造或安裝工程財物損失險：<u>應為完成該工程所需之總工程費或其預估金額，包含工程契約金額、機關供給材料費用等。</u></p> <p>.....</p>	<p>3. 增訂第3款第2目，可由機關載明不保事項，並提供選項供機關勾選。原第3款第2目、第3目移列為第3款第3目、第4目。</p> <p>4. 原第3款第4目移列為第3款第5目，並比照「工程採購契約範本」第13條第2款第5目，修正第3款第5目之(1)及增訂(3)。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>④機關供給之材料費用：<u> </u>元（未載明或契約金額已包含材料費用者，為無）。</p> <p>.....</p> <p>(3)其他：<u>(由機關於招標文件載明)</u></p> <p>6. 每一事故之廠商自負額上限：<u>(由機關於招標時載明。因本工程特性，無需投保營造工程財物損失險者，機關得刪除(1)、(2))</u></p> <p>(1)營造工程財物損失：<u> </u>。(視工程性質及規模，載明金額、損失金額比率；未載明者，為<u>每一事故損失金額10%</u>)</p> <p>(2)安裝工程財物損失：<u> </u>元。(視工程性質及規模，載明金額、損失金額比率；未載明者，為<u>每一事故損失金額10%</u>)</p> <p>(3)第三人意外責任險：<u> </u>。</p> <p>①體傷或死亡：<u> </u>元。(未載明者，為新臺幣10,000元)</p> <p>②財物損失：<u> </u>元。(未載明者，為新臺幣10,000元)</p> <p>(4)其他：<u>(由機關於招標文件載明)</u></p> <p>7. 保險期間：自<u>申報開工</u>日起至<u>履約期限屆滿之日</u>加計<u>3</u>個月止。有延期或遲延</p>	<p>5. 每一事故之廠商自負額上限：<u>(由機關於招標時載明。因本工程特性，無需投保營造工程財物損失險者，機關得刪除(1)、(2))</u></p> <p>(1)營造工程財物損失：<u> </u>。(視工程性質及規模，載明金額及財物損失金額比率；未載明者，為損失金額10%)</p> <p>(2)安裝工程財物損失：<u> </u>元。(視工程性質，載明金額)</p> <p>(3)第三人意外責任險：<u> </u>。</p> <p>①體傷或死亡：<u> </u>元。(未載明者，為新臺幣10,000元)</p> <p>②財物損失：<u> </u>元。(未載明者，為新臺幣10,000元)</p> <p>6. 保險期間：自<u> </u>起至<u>預定驗收合格之日</u>止。有延期或遲延履約</p>	<p>5. 原第3款第5目移列為第3款第6目，並比照「工程採購契約範本」第13條第2款第6目，修正第3款第6目。</p> <p>6. 原第3款第6目移列為第3款第7目，並比照「工程採購契約範本」第13條第2款第7</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>履約者，保險期間比照順延。</p> <p>.....</p> <p>10. 附加條款及附加保險：(由機關視工程性質，於招標時載明)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 罷工、暴動、民眾騷擾附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 交互責任附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 擴大保固保證保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 鄰近財物附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受益人附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 保險金額彈性(自動增加)附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 四十八小時勘查災損附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 雇主意外責任保險。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 定作人同意附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 設計者風險附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 已啟用、接管或驗收工程附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 第三人建築物龜裂、倒塌責任附加保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 定作人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 預約式保險單附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____。</p> <p>(四)廠商依前款辦理之雇主意外責任險附加保險，其內容如下：(由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件)</p> <p>.....</p>	<p>者，保險期間比照順延。</p> <p>.....</p> <p>9. 附加條款及附加保險：(由機關視工程性質，於招標時載明)</p> <p><input type="checkbox"/> 罷工、暴動、民眾騷擾附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 交互責任附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 擴大保固保證保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 鄰近財物附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受益人附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 保險金額彈性(自動增加)附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 四十八小時勘查災損附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 雇主意外責任保險。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 定作人同意附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 設計者風險附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 已啟用、接管或驗收工程附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 第三人建築物龜裂、倒塌責任附加保險。</p> <p><input type="checkbox"/> 定作人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 預約式保險單附加條款。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____。</p> <p>(四)廠商依前款辦理之雇主意外責任險附加保險，其內容如下：(由機關視保險性質擇定或調整後列入招標文件)</p> <p>.....</p>	<p>目，修正第3款第7目。</p> <p>7. 原第3款第9目移列為第3款第10目，並參考「工程採購契約範本」第13條第2款第10目，修正第3款第10目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>3. 每一事故之廠商自負額上限：____元。 (未載明者為新臺幣 10,000 元)</p> <p>(五) 廠商辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。</p> <p>.....</p> <p>(十二) 機關及廠商均應避免發生採購法主管機關訂頒之「<u>常見保險錯誤及缺失態樣</u>」所載情形。</p>	<p>3. 每一事故之廠商自負額上限：____元。 (未載明者為新臺幣 2,000 元)</p> <p>(五) 廠商辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。</p> <p>(六) 廠商辦理之<u>貨物運輸保險，包括設備器材運抵機關指定場所之內陸貨物運輸保險，保險範圍包括地震、雷擊、搶劫、偷竊、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動等事項所生之損害。</u></p> <p>.....</p>	<p>8. 比照「工程採購契約範本」第13條第3款第3目，修正第4款第3目。</p> <p>9. 配合第2款之修正，刪除原第6款。原第7款至第12款移列為第6款至第11款。</p> <p>10. 比照「工程採購契約範本」第13條第11款，增訂第12款。</p>
<p>第 14 條 保證金</p> <p>.....</p> <p>(三) 廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：</p> <p>1. 有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款、<u>第 7 款</u>情形之一，依同條第 2 項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(七) 廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚</p>	<p>第 14 條 保證金</p> <p>.....</p> <p>(三) 廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：</p> <p>1. 有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款情形之一，依同條第 2 項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(七) 廠商未依契約規定履約或契約經終止或解除者，機關得就預付款還款保證尚</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第14條第3款第1目，修正第3款第1目。</p> <p>2. 比照「財物採購契約範本」第11條第7款，修正第7款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>未遞減之部分加計年息__% (由機關於招標時合理訂定, 如未填寫, 則依機關撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率) 之利息, 隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。</p> <p>.....</p> <p>(十一) 履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者, <u>履約及賠償連帶保證廠商</u> (以下簡稱<u>連帶保證廠商</u>) 之連帶保證責任, 不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者, 以 2 契約為限。</p> <p>.....</p> <p>(十四) 廠商為優良廠商或押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱<u>全球化廠商</u> 而減收履約保證金、保固保證金者, 其有不發還保證金之情形者, 廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。</p> <p>.....</p>	<p>未遞減之部分加計年息__% (由機關於招標時合理訂定, 如未填寫, 則依民法第 203 條規定, 年息為 5%) 之利息, 隨時要求返還或折抵機關尚待支付廠商之價金。</p> <p>.....</p> <p>(十一) 履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者, 連帶保證廠商之連帶保證責任, 不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者, 以 2 契約為限。</p> <p>.....</p> <p>(十四) 廠商為優良廠商而減收履約保證金、保固保證金者, 其有不發還保證金之情形者, 廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。</p> <p>.....</p>	<p>3. 比照「工程採購契約範本」第14條第11款, 修正第11款。</p> <p>4. 比照「工程採購契約範本」第14條第14款, 修正第14款。</p>
<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二) 驗收程序 (由機關擇需要者於招標時載明):</p>	<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二) 驗收程序 (由機關擇需要者於招標時載明):</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>1. 廠商應於各搶險搶修履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 7 日）內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。</p> <p>2. 工程竣工後辦理驗收：</p> <p>(1) 有初驗程序者，機關應於收受監造單位/工程司送審之全部資料之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 30 日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，機關應於__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採</p>	<p><input type="checkbox"/> 廠商應於各搶險搶修履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 7 日）內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。</p> <p><input type="checkbox"/> 工程竣工後，有初驗程序者，機關應於收受監造單位/工程司送審之全部資料之日起__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 30 日）內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，機關應於__日（由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 93 條規</p>	<p>參考「節能績效保證專案統包工程採購契約範本」第15條第2款第1目，將第1選項修正為第1目，避免機關誤以為未勾選即無須依採購法施行細則第92條規定辦理；第2選項及第3選項移列第2目選項，並酌修文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>購法施行細則第 93 條規定，為 20 日) 內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 41 條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。</p> <p>(2)無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後__日(由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 94 條規定，為 30 日)內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 41 條)，不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。</p> <p>.....</p>	<p>定，為 20 日)內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加初驗或驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 41 條)，不影響初驗或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。</p> <p><input type="checkbox"/>工程竣工後，無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後__日(由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 94 條規定，為 30 日)內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第 41 條)，不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關負擔。</p> <p>.....</p>	
<p>第 16 條 保固</p> <p><input type="checkbox"/> (一)本案無須保固，惟如有承攬人故意不告知其瑕疵之情形，該項目之保固期間</p>	<p>第 16 條 保固</p> <p><input type="checkbox"/> (一)本案無須保固，惟如有承攬人故意不告知其瑕疵之情形，該項目之保固期間</p>	<p>1. 第1款酌修文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>依本條第2款第1目之(2)之①及②認定(由機關於招標時視個案特性勾選,未勾選者依下列規定辦理)。</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 本案需辦理保固,條件如下:</p> <p>1. 保固期之認定:</p> <p>.....</p> <p>(2) 期間:</p> <p>① 非結構物由廠商保固__年(由機關於招標時載明;未載明者,為1年;預定使用期間少於1年者,請以使用期間填寫保固期,短於1年者請以月數填寫);</p> <p>② 結構物,包括護岸、護坡、駁坎、排水溝、涵管、箱涵、擋土牆、防砂壩、建築物、道路、橋樑等,由廠商保固__年(由機關於招標時視個案特性載明;未載明者保固期為5年;預定使用期間少於5年者,請以使用期間填寫保固期,短於1年者請以月數填寫);</p> <p>③ 臨時設施之保固期為其使用期間。</p> <p>④ 無須保固之項目_____ (由機關於招標時視個案特性載明);但該項目如有承攬人故意不告知其瑕疵之情形,該項目之保固期間依前 3 點認</p>	<p>依本條第2款第1目第2子目之①小點及②小點認定(由機關於招標時視個案特性勾選,未勾選者依下列規定辦理)。</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 本案需辦理保固,條件如下:</p> <p>1. 保固期之認定:</p> <p>.....</p> <p>(2) 期間:</p> <p>① 非結構物由廠商保固__年(由機關於招標時載明;未載明者,為1年;預定使用期間少於1年者,請以使用期間填寫保固期,短於1年者請以月數填寫);</p> <p>② 結構物由廠商保固__年(由機關於招標時視個案特性載明;未載明者保固期為5年;預定使用期間少於5年者,請以使用期間填寫保固期,短於1年者請以月數填寫);</p> <p>③ 無須保固之項目_____ (由機關於招標時視個案特性載明);但該項目如有承攬人故意不告知其瑕疵之情形,該項目之保固期間依前 2 小點認</p>	<p>2. 比照「工程採購契約範本」第16條第1款第2目之(2)及(3),修正第2款第1目之(2)之②及增訂③。</p> <p>3. 第2款第1目之(2)之③移列第2款第1目之(2)之④,並配合上開(2)之③之增訂,酌修文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>定。</p> <p>.....</p>	<p>定。</p> <p>.....</p>	
<p>第 17 條 遲延履約</p> <p>.....</p> <p><u>(十二)本條所稱「契約價金總額」為：<input type="checkbox"/>結算驗收證明書所載結算總價，並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額；<input type="checkbox"/>原契約總金額（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第 1 選項）。有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金額）。</u></p>	<p>第 17 條 遲延履約</p> <p>.....</p>	<p>比照「工程採購契約範本」第 17 條第 12 款，增訂第 12 款。</p>
<p>第 18 條 權利及責任</p> <p>.....</p> <p><u>(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。</u></p> <p>.....</p> <p>(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，<input type="checkbox"/>廠商無需對「所失利益」負賠償責任；機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益(由機關於招標時勾選；未勾選者，依民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填</p>	<p>第 18 條 權利及責任</p> <p>.....</p> <p>(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。</p> <p>.....</p> <p>(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，<input type="checkbox"/>廠商無需對「所失利益」負賠償責任；機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益(由機關於招標時勾選；未勾選者，依民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第 18 條第 2 款，修正第 2 款。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」第 18 條第 8 款，修正第 8 款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>補償權人所受損害及所失利益為限。」)；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。除第 17 條規定之逾期違約金外，契約訂定之損害賠償金額上限為_____（由機關視案件特性與需求於招標時載明，未載明者，依民法第 216 條第 1 項規定）。其訂有上限者，於法令另有規定，或廠商隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p> <p>(九)連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損害，負連帶賠償責任。</p> <p>(十)連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。</p> <p>……</p> <p>(十七)機關應依「中央政府各機關採購公務</p>	<p>補償權人所受損害及所失利益為限。」)；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。除第 17 條規定之逾期違約金外，契約訂定之損害賠償金額上限為_____（由機關視案件特性與需求於招標時載明，未載明者，依民法第 216 條第 1 項規定）。其訂有上限者，於法令另有規定，或廠商隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為、<u>對智慧財產權</u>或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p> <p>(九)<u>履約及賠償</u>連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損害，負連帶賠償責任。</p> <p>(十)<u>履約及賠償</u>連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。</p> <p>……</p>	<p>3. 配合第14條第11款內容，修正第9款及第10款。</p> <p>4. 比照「工程採購契約範本」第18條第17款</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>車輛作業要點</u>」第 2 點規定辦理公務車輛之採購，不得於採購契約項目，納列提供機關使用之公務車輛及油料。</p> <p>(十八)機關不得於本契約納列提供機關使用之影印機、電腦設備、行動電話(含門號)、傳真機及其他應由機關人員自備之辦公設施及其耗材。</p> <p>(十九)機關不得指揮廠商人員從事與本契約無關之工作。</p>		<p>至第19款，增訂第17款至第19款。</p>
<p>第 19 條 連帶保證</p> <p>(一)廠商如有履約進度落後達 <u> </u>%(由機關於招標時載明；未載明者，為 5%)等情形，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行連帶保證責任。</p> <p>(二)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；<u>惟增加之工期至多為 <u> </u>日(由機關視個案特性於招標時載明；未載明者，不得增加工期)</u>。連帶保證廠商如有異議，應循契約所定之履約爭議處理機制解決。</p> <p>.....</p>	<p>第 19 條 連帶保證</p> <p>(一)廠商履約進度落後，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任，<u>繼續完成者</u>，廠商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。</p> <p>(二)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購法第 85 條之 1 所定之履約爭議處理機制解決。</p> <p>.....</p>	<p>比照「工程採購契約範本」第19條第1款及第2款，修正第1款及第2款。</p>
<p>第 20 條 契約變更及轉讓</p> <p>(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠</p>	<p>第 20 條 契約變更及轉讓</p> <p>(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠</p>	<p>1. 第1款參考「財物採購契約範本」第16條第1款，由機關於招標時載明廠商辦理變更契</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於<u> </u>日（由機關於招標時載明；未載明者，為 30 日）內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第 46 條第 1 項之規定。</p> <p><u>契約原有項目，因機關要求契約變更，如變更之部分，其價格或施工條件改變，得就該變更之部分另行議價。新增工作中如包括原有契約項目，經廠商舉證依原單價施作顯失公平者，亦同。</u></p> <p>.....</p> <p>(六)廠商提出前款第 1 目、第 2 目或第 4 目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起 <u> </u>日（由機關於招標時載明；未載明者，為 30 日）內。但必須補正資料者，以補正資料送達之次日起 <u> </u>日（由機關於招標時載明；未載明者，為 30 日）內為之。因可歸責於機關之事由逾期未核定者，得依第 7 條第 3 款申請延長履約期限。</p>	<p>商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於 30 日內向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第 46 條第 1 項之規定。</p> <p>.....</p> <p>(六)廠商提出前款第 1 目、第 2 目或第 4 目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起 30 日內。但必須補正資料者，以補正資料送達之次日起 30 日內為之。因可歸責於機關之事由逾期未核定者，得依第 7 條第 3 款申請延長履約期限。</p>	<p>約之期限，並比照「工程採購契約範本」第 20 條，增訂原有契約項目單價另行議定之內容。</p> <p>2. 第 6 款參考「財物採購契約範本」第 16 條第 5 款，並參酌第 1 款訂定廠商辦理變更契約期限。</p>
<p>第 21 條 契約終止解除及暫停執行</p> <p>.....</p>	<p>第 21 條 契約終止解除及暫停執行</p> <p>.....</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>(八)廠商不得對本契約採購案任何人<u>要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益</u>。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。</p> <p>(九)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工）：</p> <p>3. 暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。<u>因可歸責於機關之情形無法開工者，亦同。</u></p> <p>(十)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形： 1. 廠商得向機關請求加計年息__%(由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依<u>機關簽約日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率</u>)之遲延利息。</p> <p>(十一)<u>除契約另有約定外</u>，履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為</p>	<p>(八)廠商不得<u>就本採購案給予任何人</u>員期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。</p> <p>(九)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工）：</p> <p>3. 暫停執行期間累計逾__個月（由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則為 6 個月）者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。</p> <p>(十)因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形： 1. 廠商得向機關請求加計年息__%(由機關於招標時合理訂定，如未填寫，則依<u>民法第 203 條規定，年息為 5%</u>)之遲延利息。</p> <p>(十一)履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」第 21 條第 9 款，修正第 8 款。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」第 21 條第 10 款第 3 目，修正第 9 款第 3 目。</p> <p>3. 比照「財物採購契約範本」第 17 條第 9 款第 1 目，修正第 10 款第 1 目。</p> <p>4. 比照「財物採購契約範本」第 17 條第 10 款，修正第 11 款。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。</p> <p>.....</p> <p>(十三)依本條終止或解除部分或全部契約者，<u>廠商</u>應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證。廠商應依監造單位/工程司之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至機關接管為止，其所須增加之必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算結果付款；如無第 14 條第 3 款情形，應發還保證金。</p> <p>.....</p>	<p>催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。</p> <p>.....</p> <p>(十三)廠商依契約規定通知機關終止或解除部分或全部契約後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位/工程司辦理結算，並拍照存證。廠商應依監造單位/工程司之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至機關接管為止，其所須增加之必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算結果付款；如無第 14 條第 3 款情形，應發還保證金。</p> <p>.....</p>	<p>5. 參考「工程採購契約範本」第21條第14款，修正第13款。</p>
<p>第 22 條 爭議處理</p> <p>.....</p> <p>(二)依前款第 2 目後段或第 3 目提付仲裁者，約定如下：</p> <p>1. <u>由機關於招標文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇</u></p>	<p>第 22 條 爭議處理</p> <p>.....</p> <p>(二)依前款第 2 目後段或第 3 目提付仲裁者，約定如下：</p> <p>1. 由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第 2 目後段情形者，</p>	<p>參考「財物採購契約範本」第 18 條第 2 款第 1 目，修正第 2 款第 1 目。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第 2 目後段情形者，由廠商指定仲裁機構；屬前款第 3 目情形者，由機關指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>由廠商指定仲裁機構；屬前款第 3 目情形者，由機關指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>第 23 條 其他</p> <p>.....</p> <p>(八)依據「<u>政治獻金法</u>」第 7 條規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。</p> <p>(九)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。</p>	<p>第 23 條 其他</p> <p>.....</p> <p>(八)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。</p>	<p>比照「財物採購契約範本」第 19 條第 6 款，增訂第 8 款，原第 8 款移列第 9 款。</p>
<p>附錄 1、工作安全與衛生</p> <p>4 廠商應依<u>勞動部</u>訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 7 點，建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報安全衛生管理計畫。</p> <p>5 假設工程之組立及拆除</p> <p>.....</p> <p>5.2 施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工</p>	<p>附錄 1、工作安全與衛生</p> <p>4 廠商應依<u>行政院勞工委員會</u>訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 7 點，建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報安全衛生管理計畫。</p> <p>5 假設工程之組立及拆除</p> <p>.....</p> <p>5.2 施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工</p>	<p>1. 「行政院勞工委員會」於 103 年 2 月 17 日改制為「勞動部」，修正第 4 點。</p> <p>2. 比照「工程採購契約範本」附錄 1 第 5.2 點，修正第 5.2 點。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定後方可復工。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7 勞工安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為丙等，<u>可歸責於勞安人員者</u>，機關得通知廠商於____日內撤換其勞安人員。</p> <p>.....</p> <p>9 同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作場所之安全衛生管理，依<u>勞動部</u>訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 10 點辦理。</p> <p>.....</p> <p>11 廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、依第 11 條第 10 款處理、依第 5 條第 1 款第 3 目暫停給付估驗計價款，或依第 21 條第 1 款終止或解除契約：</p> <p>.....</p> <p>12 因廠商施工場所依<u>契約文件</u>規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構<u>依法通知停工</u>並</p>	<p>架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定<u>認可</u>後方可復工。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7 勞工安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質查核為丙等者，機關得通知廠商於____日內撤換其勞安人員。</p> <p>.....</p> <p>9 同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作場所之安全衛生管理，依<u>行政院勞工委員會</u>訂頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」第 10 點辦理。</p> <p>.....</p> <p>11 廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、依第 11 條第 10 款處理、依第 5 條第 1 款第 4 目暫停給付估驗計價款，或依第 21 條第 1 款終止或解除契約：</p> <p>.....</p> <p>12 因廠商施工場所依<u>設計圖說</u>規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害，經勞動檢查機構通知停工，並經</p>	<p>3. 比照「工程採購契約範本」附錄 1 第 7 點，修正第 7 點。</p> <p>4. 「行政院勞工委員會」於 103 年 2 月 17 日改制為「勞動部」，修正第 9 點。</p> <p>5. 原第 5 條第 1 款第 4 目已移列為第 3 目，爰配合修正第 11 點。</p> <p>6. 比照「工程採購契約範本」附錄 1 第 12 點，修正第 12 點。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>認定可歸責於廠商，並經機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形之一。</p>	<p>機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形之一。</p>	
<p>附錄 2、工地管理(由機關視實際需要調整)</p> <p>1 契約施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請機關查核；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。<u>依法應設置工地主任者，該工地主任即為工地負責人。</u></p> <p>.....</p> <p>8 <input type="checkbox"/> 工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）</p> <p>.....</p> <p>8.3 工程告示牌之內容</p> <p>8.3.1 工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起迄時間、<u>經費來源（包含中央政府機關補助經費）、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線。</u></p> <p>.....</p>	<p>附錄 2、工地管理(由機關視實際需要調整)</p> <p>1 契約施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請機關查核；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。</p> <p>.....</p> <p>8 <input type="checkbox"/> 工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）</p> <p>.....</p> <p>8.3 工程告示牌之內容</p> <p>8.3.1 工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起迄時間、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線。</p> <p>.....</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」附錄2第1點，修正第1點。</p> <p>2. 第8.3.1點，依101年8月6日修正之「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」第8點修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>附錄 4、品質管理作業(由機關視實際需要調整)</p> <p>1 須檢(試)驗之項目</p> <p>1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：(由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選)</p> <p>1.1.1 水泥混凝土</p> <p>.....</p> <p>1.1.2 瀝青混凝土</p> <p>.....</p> <p>1.1.3 金屬材料</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>附錄 4、品質管理作業(由機關視實際需要調整)</p> <p>1 須檢(試)驗之項目</p> <p>1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：(由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選)</p> <p>1.1.1 水泥混凝土 (以下項目自 101 年 1 月 1 日起適用：)</p> <p>.....</p> <p>1.1.2 瀝青混凝土 (以下項目自 101 年 1 月 1 日起適用：)</p> <p>.....</p> <p>1.1.3 金屬材料 (以下項目自 101 年 1 月 1 日起適用：)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1. 比照「工程採購契約範本」附錄4第1.1點，刪除第1.1點適用日期。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>1.1.5 高壓凝土地磚或普通磚</p> <p><input type="checkbox"/> 高壓凝土地磚試驗（至少含 CNS 13295 之 <u>5.1 外觀狀態</u>、<u>5.2 形狀、尺度及其許可差</u>、<u>5.3 抗壓強度</u>等 <u>3</u> 項）</p> <p><input type="checkbox"/> 普通磚試驗。</p> <p>.....</p> <p>2 自主檢查與監造檢查（驗）</p> <p>2.1 廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。<u>施工後，廠商應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。</u></p> <p>.....</p> <p>2.4 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段</p>	<p>1.1.5 高壓凝土地磚或普通磚</p> <p>（以下項目自 101 年 1 月 1 日起適用：）</p> <p><input type="checkbox"/> 高壓凝土地磚試驗（至少含 CNS 13295 之 <u>6.1 外觀檢查</u>、<u>6.2 尺度及許可差量測</u>、<u>6.3 抗壓強度試驗</u>及 <u>6.4 吸水率試驗</u>等 <u>4</u> 項）</p> <p><input type="checkbox"/> 普通磚試驗。</p> <p>.....</p> <p>2 自主檢查與監造檢查（驗）</p> <p>2.1 廠商於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢（試）驗作業等計畫，先洽請監造單位/工程司同意，並在施工前會同監造單位/工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。</p> <p>.....</p> <p>2.4 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依</p>	<p>2. 比照「工程採購契約範本」附錄4第1.1.5點，修正第1.1.5點。</p> <p>3. 比照「工程採購契約範本」附錄4第2.1點，將原第2.5點移列至第2.1點後段。</p> <p>4. 比照「工程採購契約範本」附錄4第2.4點，修正第2.4點。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。</p> <p>2.5 廠商應依品質計畫，<u>辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位/工程司取樣、送驗，並由廠商及監造單位/工程司依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。</u></p> <p>3. 品質管制</p> <p>3.1 品質計畫</p> <p>.....</p> <p>3.1.2 查核金額以上之工程，<u>整體品質計畫</u>之內容包括：</p> <p>.....</p> <p>3.1.3 新臺幣 1,000 萬元以上未達查核金額之工程，<u>整體品質計畫</u>之內容包括：</p> <p>.....</p> <p>(5)<u>設備功能運轉檢測程序及標準</u>（無機電設備者免）。</p> <p>(6)其他：（由機關於招標時載明）。</p> <p>3.1.4 公告金額以上未達新臺幣 1,000 萬元之工程，<u>整體品質計畫</u>之內</p>	<p>契約敲除重作並追究施工廠商責任。</p> <p>2.5 <u>施工後，廠商應會同監造單位/工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。</u></p> <p>3. 品質管制</p> <p>3.1 品質計畫</p> <p>.....</p> <p>3.1.2 查核金額以上之工程，品質計畫之內容包括：</p> <p>.....</p> <p>3.1.3 新臺幣 1,000 萬元以上未達查核金額之工程，品質計畫之內容包括：</p> <p>.....</p> <p>(5)其他：（由機關於招標時載明）。</p> <p>3.1.4 公告金額以上未達新臺幣 1,000 萬元之工程，品質計畫之內容包</p>	<p>5. 比照「工程採購契約範本」附錄4第2.5點，增訂第2.5點。</p> <p>6. 比照「工程採購契約範本」附錄4第3.1點，修正第3.1點。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>容包括：</p> <p>(3)<u>設備功能運轉檢測程序及標準</u> <u>(無機電設備者免)</u>。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.2 <u>新臺幣 2 千萬元以上之工程</u>，品管人員之設置規定</p> <p>3.2.1 人數應有__人 (<u>新臺幣 2 千萬元</u>以上，未達巨額採購之工程，至少 1 人。巨額採購之工程，至少 2 人)。</p> <p>.....</p> <p>3.2.4 <u>查核金額以上之工程</u>，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；<u>新臺幣 2 千萬元以上未達查核金額之工程</u>，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。</p> <p>.....</p> <p>3.3 未達<u>新臺幣 2 千萬元</u>之工程，廠商品管人員之設置規定如下：_____ (由機關視個案特性於招標時載明；未載明者</p>	<p>括：</p> <p>(3)<u>文件紀錄管理系統</u>。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.2 <u>查核金額</u>以上之工程，品管人員之設置規定</p> <p>3.2.1 人數應有__人 (<u>查核金額</u>以上，未達巨額採購之工程，至少 1 人。巨額採購之工程，至少 2 人)。</p> <p>.....</p> <p>3.2.4 <u>應專任</u>，不得跨越標案，且施工時應在工地執行職務。</p> <p>.....</p> <p>3.3 未達<u>查核金額</u>之工程，廠商品管人員之設置規定如下：_____ (由機關視個案特性於招標時載明；未載明者</p>	<p>7. 比照「工程採購契約範本」附錄4第3.2點，修正第3.2點。</p> <p>8. 比照「工程採購契約範本」附錄4第3.3點，修正第3.3點。</p>

修正内容	現行内容	説明
無)。	無)。	