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安南~府城161kV線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程
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特訂規定

A. 定義及解釋

本特訂條款所定義之文字及辭句除另有規定外悉按一般條款所賦予之意義解釋。
B. 工程名稱 

本特訂條款僅適用於「安南~府城161Kv線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程」。

C. 工程地點

本工程地點位於台南市中華北路一段、中華西路二段、民權路四段及甲方所屬安南變電所(簡稱安南P/S)、運河變電所(簡稱運河S/S)內。

D. 工程概要

D.1. 甲方為配合台南市都市發展用電量增加，及提高供電能力，而興建提供府城D/S、安平D/S、運河D/S、健康D/S、光州D/S等新改建變電所之電源引入線路，以提昇台南地區供電系統之可靠性。本工程設計初期以特高壓161kV 2000㎜2交連PE電力電纜二回線複導體設置規劃(每回線送電電流為600A)，採用強制機械通風系統散熱。終期以特高壓161kV 2000㎜2交連PE電力電纜四回線複導體設置規劃(每回線送電電流965A)，採用冷卻系統(冰水管)散熱。特高壓電力電纜及冷卻系統之施工非屬本工程範圍。

D.2. 工程範圍包括潛盾洞道、工作井、聯絡通道分歧工程(含涵洞、工作井、聯絡通道、路證申請等)、變電所內線路銜接工程(含涵洞、管路、推管等)等細部設計、施工、復舊與161kV地下電纜接續佈設規劃及設計、機電附屬設備之設計、採購、安裝、施工、測試及冷卻系統(含冷卻機房)基本規劃、相關裝置預留及機電附屬設備之運轉、技術轉移訓練至本工程竣工保固期滿為止。

D.3. 土木工程主要以潛盾工法規劃、設計、施工及分析檢討，潛盾路徑由安南P/S安南維護股辦公室後方空地發進，沿中華北路一段、中華西路二段、民權路四段至運河S/S內到達，發進井設於安南P/S安南維護股辦公室後方空地，並與安南P/S既設涵洞以新建2.2m×2.2m涵洞銜接，到達井設置於運河S/S北側空地，到達井需分別銜接至運河S/S北側民權路四段之既設雙t出口涵洞，及銜接至運河S/S南側臨安平路之既設試通結構物。前述工作項目含接地工程、電纜延線及固定所須之錨座、基礎螺栓、抽排水之預埋管(錨座、基礎螺栓及抽排水之預埋管，其材質均為CNS之SUS304)。潛盾洞道須與位於觀海橋南側安南~南濱161kV線既設MT結構物銜接。潛盾洞道預定最小內徑為3.9Mφ、外徑約4.5mφ，全長約2450M(如TSSL-1CUOB-1012 5-1/5所示)。

D.4. 本統包工程之工作項目至少包括：

D.4.1. 潛盾洞道工程及洞道內之電力電纜接地工程設計施工。

D.4.2. 安南P/S維護股辦公室後方空地發進井(#1直井)與變電所內涵洞銜接工程設計施工、及#1直井與冷卻機房銜接工程設計施工。

D.4.3. 運河S/S北側空地到達井(#2直井)及與變電所內涵洞銜接工程設計施工。

D.4.4. 潛盾洞道銜接觀海橋南側安南~南濱161kV線既設MT結構物之聯絡通道分歧工程(含#3直井)設計施工。

D.4.5. 地下電纜(四回線複導體)於洞道內佈設規劃。

D.4.6. 機電附屬設備工程設計施工。

D.4.7. 冷卻系統(含冷卻機房)規劃設計。

D.4.8. 本工程沿線之鄰產保護工程(含土木技師公會鄰房鑑定)。

D.4.9. 補充地質調查與試驗、既有管線調查(含透地雷達與試挖)。

D.4.10. 完成前述各款之工作所必要之監測、假設工程(臨時性工程)與調查工作。

D.4.11. 其他契約規定或甲方交辦事項。

E. 工程範圍
本工程採統包方式辦理，乙方應負責前節各條所定本統包工程範圍內全部工程資料之蒐集、調查、分析檢討、彙編、設計、供料、施工、安裝並完成各項檢驗測試，直到甲方驗收合格。所需要的各項申請(施工許可、設計圖核備…等)、技師簽證、均包含於乙方之責任範圍內。乙方須依甲方規劃之路徑，於投標前與路證等相關主管機關、維護單位先行協調，確認將來施工路徑、施工腹地、施工需求及復舊設施之相關細節（含主管單位之建議及要求設施），並謹慎評估其所須費用及工期等，乙方採用之方案及工法經決標後，不得要求增加工期及費用。本工程工期包括施工許可申請(設計圖核備、道路挖掘許可…等)所須之工期，乙方應將其所須之時間合併計入考量，決標後不得以路證、施工許可申請、設計圖核備文件無法取得，要求增加工期，但因非可歸責於乙方事由且經甲方同意者除外。自驗收合格至保固期滿期間，乙方須配合甲方要求派員負責機電附屬設備之運轉，並同時對甲方人員辦理運轉技術轉移訓練至甲方人員可以獨立運轉機電附屬設備。本工程至少應包括：

E.1. 土木工作
E.1.1. 潛盾電纜洞道

E.1.1.1. 自安南P/S宿舍區內發進，潛經安南維護股辦公室三層建築物下方，沿中華北路一段、中華西路二段、民權路四段至運河S/S北側空地間，施設最小內徑3.9mφ之潛盾電纜洞道(含電力電纜接地工程)，洞道環片採1M，洞道長度約2450公尺，屬長距離潛盾施工，需考量施工設備耐久性、設備更換、排泥送風設備及球面中折裝置，其中有2處急曲線轉彎段(R<100M)及聯絡通道分歧1處共3處需採用鋼環片(若承商認為可採RC環片，則以RC環片計給)及採用洞道外側灌漿固化作業。本工程RC環片及鋼環片規格材質須依本工程「補充施工說明書」相關規定辦理。

E.1.1.2. 洞道內空間需能容納特高壓161kV 2000mm2交連PE電力電纜四回線複導體(共24條電纜)之佈設、接續、接地、強制機械通風設備、冷卻系統設備及機電附屬設備等之設置。
E.1.1.3. 本工程潛盾機須為新品(應附原廠出廠證明文件)且需配備有導向系統，潛盾洞道完工內徑需為3.9m(含)以上，潛盾洞道環片厚度不得小於25cm。洞道埋設於路面下約20M深(深度為預定，由統包承商依既設及計畫管線、預定公共工程深度及地質條件規劃，並經道路主管機關協調認可)。潛盾洞道曲線坡度，為考量工作安全，其曲線坡度不得大於4%，工作井深度須配合曲線坡度調整。
E.1.1.4. 本潛盾洞道之行經位置遇有流木、孤石、礫石層或廢棄之構造物之可能性不能予以排除，承商須評估此一風險及相關處理工法。

E.1.1.5. 本工程所需之潛盾機需具有盾首灌漿之功能；其他施工機具應考量現場施工環境之限制條件。

E.1.1.6. 本工程洞道規劃佈設，承商須針對涵洞段、直井段、潛盾洞道內之排水需求，設置集水井並裝置自動抽排水設備及管線。

E.1.1.7. 本潛盾工程需考量地質，該地區地質主要成份為砂質土壤透水性良好且地下水位高，其弱面改善施工風險較一般潛盾工程為高，因此需採用特殊工法施作地盤改良固結地盤降低透水性，以減低風險性。（請參考安南~運河69kV線鑽探及試驗報告書）

E.1.1.8. 本工程為保護潛盾洞道安全，承商須針對管控流程、限制工程開發活動及其他考量因素，正式提出評估報告書，供甲方參考；如主管單位亦有同等類似需求，則承商須與其協商，並依照雙方共識結論提出正式評估報告書，經主管單位同意備查後，方可依照共識施工。

E.1.1.9. 本工程潛盾發進井及到達井外地盤改良之深度超過25m，為確保潛盾發進端及到達端地盤改良體之強度及止水性，承商須因應不同地質情形及施工環境規劃適當地盤改良灌漿工法(包含JSG、CJG高壓灌漿及SL、LW及雙栓塞低壓化學灌漿)，且潛盾到達位置之改良長度至少應為潛盾機長度之2倍，潛盾發進井位置之改良長度至少應為潛盾機長度之1.5倍（前述為地盤改良長度最小需求，承商可依規劃加強設計量）。若承商採用搭配地盤改良特殊工法如玻璃纖維筋、冰凍工法等並經甲方審查認可，地盤改良施做範圍可依實際分析檢討及安全評估作調整而不受前述改良長度限制。地盤改良後其平均強度應達10kgf/㎝2以上，透水係數應低於10-5㎝/s。
E.1.1.10. 本工程為避免對潛盾沿線影響範圍建築物及地下結構物造成損害，承商須規劃採用適當補強擋土支撐及地盤改良灌漿工法(包含微形樁、鋼軌樁、預壘樁、化學灌漿、二次灌漿及高壓灌漿等)，對影響範圍建築物及結構物全面進行評估後，對不同建築結構現況採用不同保護措施預先加以保護，並須使用托底工法或其他適當工法加強建築物之基礎結構(如安南P/S安南維護股辦公室)。

E.1.1.11. 為確保前述地盤改良灌漿工法效果符合設計需求，須以適當檢驗方式進行判定，試驗項目包含單軸抗壓強度qu(鑽心取樣後進行單軸壓縮試驗求得)、提取率(Recovery，%)及RQD(Rock Quality Designation，%)(鑽心取樣時進行判定)、進行孔內側壓試驗(LLT)求得彈性模數，及止水性可由現場透水試驗方式。

E.1.1.12. 潛盾工程相關設施應符合下列安全規定：1.防火：洞道中依實際需要配置消防設施。2.防水：洞道內之設施具防水、防潮功能。3.防破壞：人員出入口、通風口等地面開口處設置阻隔設施及警報系統。4.緊急逃生須符合工安法規侷限空間作業及其他相關規定。5防洪：人員出入口、通風口等地面突出物開口設置自動封閉止水閘門，確保直井不進水。6.防水與防洪須符合「電纜及洞道防水與防洪作業標準」（TSPD-SD-07-05）。

E.1.2. 潛盾發進井、到達井

E.1.2.1. 潛盾發進工作井（#1直井）設置於安南P/S安南維護股辦公室後方空地，可使用施工腹地最大約為2500M2，安南P/S南側部分土地已劃為計劃道路用地，承商規劃設計前須先辦理地籍調查及用地退縮等法規調查，#1直井及冷卻機房規劃須避開計劃道路及用地退縮範圍。

E.1.2.2. 承商須於#1直井上方施作通風口及預留洞道以利將來與冷卻機房銜接(依冷卻機房所需空間考量)，該洞道須足夠容納冷卻系統設備、管線等空間配置(如TSSL-1CUOB-1012 5-2R/5、6-1R/2所示)。

E.1.2.3. #1直井淨空間為7.4m×13.4m，#2直井淨空間為7.4m×7.4m，須容納強制機械通風設備、冷卻系統設備、機電附屬設備所需空間配置，本工程須裝置強制機械通風設備，並須裝設預留將來冷卻系統設置所需之支架、螺孔、銜接管線等相關設施。

E.1.2.4. 乙方於#1號直井施工前須完成冷卻系統及冷卻機房基本規劃(包括建築結構、電力、照明插座、接地、給排水、空調通風、消防火警、共同天線、電信、安全門禁、資訊及中央監控系統等)，且經甲方審查核可後方可施工。

E.1.2.5. #1號直井須以新建2.2mX2.2m電纜涵洞銜接安南P/S 電纜整理室西側2.2mX2.2m既設電纜涵洞，覆土深度需配合既設涵洞、所內既設管線及圍牆基礎等高程(如TSSL-1CUOB-1012 5-2R/5及6-1R/2所示)。因安南P/S整理室西側2.2mX2.2m既設電纜涵洞預留過牆管數量不足供本工程規畫線路(8回線)使用，又考量161kV XLPE 電纜佈設，故承商須規劃口孔配置增加洗孔過牆管數量及擴大原既設口孔管徑(12”擴大為14”)。變電所內開挖須採用油壓式低震動鋼版樁施作，施工前須委託土木技師公會辦理民房鑑定。
E.1.2.6. 潛盾到達工作井（#2直井）設置於運河S/S北側空地，運河S/S及其北側空地未來將改建為運河D/S，到達井及所內所有工程設計施工，需考量不可牴觸將來運河D/S之計畫設施及地下室開挖擋土措施(如直井突出物不可牴觸搬運道、直井擋土結構不可牴觸運河D/S結構體並需預留該結構體擋土措施空間等)，承商規劃及設計前須辦理鑑界，並儘早將規劃圖送審查認可，憑辦後續工作。

E.1.2.7. #2直井北側以2.2mX2.2m涵洞銜接民權路四段既設雙T出口涵洞、東側預留2.2mx3.6m涵洞以利將來運河D/S出口銜接、南側緊鄰圍牆埋設2.2mX2.2m 涵洞及3”φX6+8” φX14之2D管路，銜接至運河S/S南側6M寬通道上既設試通結構物(如TSSL-1CUOB-1012 5-3R/5、5-5R/5及6-2R/2所示)，變電所內及6M寬通道開挖須採用油壓式低震動鋼版樁施作，必要時採鋼版樁不拔除(但須考量不影響及牴觸變電所既有及將來結構物)，施工前須委託土木技師公會辦理民房鑑定，新設涵洞及管路之覆土深度不得牴觸既設結構物及既設管線。

E.1.2.8. 潛盾洞道發進井及到達井之擋土設計須施作妥善防水措施並須加強工作接縫品質，於工作井內分別建造#1號、#2號直井，工作井外牆與直井內牆間需施做導溝及埋設排水管，直井需為RC構造且側牆厚度不得小於30㎝。

E.1.2.9. #1、#2直井內部空間，均須依勞工安全衛生法設置轉折梯（寬度、轉台、扶手等空間尺寸均應符合規定，材質採用熱浸鍍鋅鋼構且符合CNS 1247、CNS 8503、CNS 10007之規定）、工作平台、材料搬運專用孔、通風系統設備及管線、機電附屬設備及預留冷卻系統設備及管線、電力電纜佈設空間。

E.1.2.10. 潛盾發進工作井(#1直井)施工腹地之物料、土方堆置、施工機具噪音、環境及交通管制及維持計畫，承商須妥擬並與維護管理單位(嘉南供電區營運處)達成共識後方可進場施做，施工中機具材料人員及車輛進出仍使用安南變電所安南維護股現有大門，並須符合安南變電所內相關管理規定；施工時如須損及既設景觀綠化設施時，於施工前須先知會維護管理單位，並與維護管理單位協商，承商並須整體考量設計該施工腹地於主體工程完成後之景觀綠化，並經維護管理單位同意後由承商據以施工。上述費用，承商須納入統包整體工程費用內予以考量。

E.1.2.11. #1直井及#2直井上方均須設置通風口及人員進出口(詳TSSL-1CUOB-1012 6-1R/2、6-2R/2)。

E.1.2.12. #1直井及#2直井之通風口及人員進出口，需符合建築法及其相關子法規定，並符合台南市建管審查相關規定。

E.1.2.13. #1、#2、#3直井與所有涵洞銜接處均需模擬電纜佈設方式。

E.1.3. 銜接MT結構物分歧工程

E.1.3.1. 潛盾洞道須與既設送電中安南~南濱161kV線MT結構物以聯絡通道銜接，採隧挖(新奧工法)搭配刀刃開口式推管以人工開挖方式施作，長度約10M(可依潛盾路徑線形調整，需搭配妥善之地盤改良，為避免工安事故，承商須妥善規劃施工配置及確認地盤改良成效，確保無施工安全疑慮後方可施工)，聯絡通道最小內徑2.4m，提供161kV 2000mm2交連PE電纜二回線複導體向南濱變電所分歧所需。考量聯絡通道與MT結構物二者深度差距應設置直井(#3直井)以利銜接，#3直井尺寸淨空間為4m×5m(長向5m與聯絡通道平行)，潛盾洞道於聯絡通道開口處附近應使用鋼環片，並須對環片強度、安全性特別考量(如TSSL-1CUOB-1012 5-4/5所示)。

E.1.3.2. 本聯絡通道分歧工程為確保施工安全及避免對潛盾洞道主體及沿線影響範圍建築物及地下結構物造成損害，須對影響範圍建築物及結構物全面進行評估後，對不同建築結構現況採用不同保護措施預先加以保護，承商須規劃採用適當補強擋土支撐及地盤改良灌漿工法(包含微形樁、鋼軌樁、預壘樁、化學灌漿、二次灌漿、高壓灌漿、冰凍工法等)，承商須事先規劃採用地盤改良工法之機具、設備、工地配置，相關費用均須納入施工經費中予以評估。地盤改良後其平均強度應達10kgf/㎝2以上，透水係數應低於10-5㎝/s。

E.1.3.3. 潛盾洞道於聯絡通道開口處適當範圍施工中須架設鋼支保加強保護(前後至少各7M範圍，鋼支保間距不大於1M，前述為最小需求，承商可依規劃加強設計量及增加其它保護措施)，避免洞道環片變形，並應於開口部之鋼環片裝設緊急安全門，於門上適當位置設觀察窗及預留灌漿孔，緊急安全門關閉時須與洞道壁體完全密合，洞道與聯絡通道開通前須由門上預留孔進行試水，確認地盤改良及止水效果符合要求方可打開緊急門施工。

E.1.4. 本工程土木設施之設計、備料、施工及施工所需臨時租用之土地等均為本案土木工程之範圍，承商須納入統包整體工程費用內予以考量。
E.1.5. 本工程至少應辦理下列調查：1.地形測量2.地質調查(含補充試挖鑽探)3.地下水調查4.土地使用調查5.地下結構物及管線調查6.工程範圍之公共工程預定計畫調查（本公司初步調查結果在本工程範圍無公共工程預定計畫，但為周延起見，仍須由承商再行調查確保工程順利進行）7.交通流量調查8.蒐集鄰近區域相關工程之施工案例，評估本工程施工可能遭遇之問題9.施工前本工程影響範圍內之鄰近結構物安全鑑定10.其他經主管機關認為有必要之調查。

E.1.6. 辦理本工程結構設計時，應分析及計算下列情況：1.軟弱地盤沉陷之影響2.地下水引致上浮力之影響3.地震之影響(含該地層板塊擠壓之影響)4.地盤液化之影響5.對鄰近結構物（如變電所建物及機電設備、堤防、鄰房…等）之影響6.其他認為有必要之分析檢討。

E.1.7. 結構設計除構造物本體外，應含其他必要之分析，例如開挖擋土及必要之永久性擋土設施設計(含邊坡穩定分析、地盤改良及鄰近結構物之保護)、潛盾或其他施工引起地層下陷評估、防護、耐震設計等完整之結構計算書、計算流程解說等。

E.1.8. 工作井、涵洞段及潛盾洞道之施作除配合日後延放電纜設備外，其兩端之界面宜採用適宜之應變保護措施，工程施作前，承商須針對工程沿線之重要結構物，如安南P/S及其安南維護股辦公室、運河S/S及其鄰近結構物及中華北路一段、中華西路二段、民權路四段兩側鄰房等，委託土木技師公會辦理鄰房鑑定，詳擬施工計畫及監測計畫，監測計畫應詳細標示儀器型式及其靈敏度、系統之精確度、容許範圍、安裝方法、監測頻率和方法、警戒值、行動值和其他必要之資訊。
E.1.9. 監測系統應至少包含永久水準點、水壓計、土中傾度管、傾斜計、裂縫計或裂縫儀、連續壁壁體內傾度管、應變計等，監測範圍應至少包含潛盾洞道主體及鄰近結構物之高程、地下水位監控、地下土水壓力監測、沉陷量、側向位移、傾斜、裂縫、道路路面沉陷、位移、管線監測，並須妥擬保護措施、施工控制、管制追蹤及緊急應變措施機制含道路路面及地表沉陷量控制或管湧隆起之防止，以及影響區範圍內結構物及建物之保護施工，以避免造成結構物損害，且施工中乙方應隨時檢測鄰近建築物及地上、地下物之安全並作成紀錄送甲方備查。並隨時備妥救災機具設備及材料依緊急應變措施機制定期查核，紀錄送甲方備查。相關費用均須納入施工經費中予以評估。

E.1.10. 本工程承商於施工期間除注意交通及施工安全、噪音及振動管制(施工位址如鄰近變電所、廠房、住家及橋墩，應使用油壓式低震動擋土工法，以確保安全)，並須做好敦親睦鄰工作，以免引起民怨造成抗爭事件，另須依台南市政府、本公司嘉南供電區營運處、台南區營業處及相關單位之要求辦理相關復舊工作及其他要求增設之設施，以上相關費用均需併入施工經費及工期中予以評估，針對其他要求增設之設施，經甲方審查認可後，得另議費用及另計工期。
E.1.11. 鄰產保護：本工程施工地點及沿線緊鄰住戶民宅，乙方應自行於施工前請具公信力單位(技師公會)鑑定及施工中將各種保護、安全措施及施工中監測，相關費用已包含於合約總價內，不另給付。本工程施工前，乙方對於現場鄰近原有之構造物、房舍等或經過路地有可能發生損害或易生糾紛者，應先會同建物或地上物所有權人辦理會勘並留存紀錄及照片，必要時洽請公証機關事先鑑定備為修復原狀或處置之依據。如有任何糾葛，概由乙方負責。
E.1.12. 承商於施工前必須針對工作井及沿線辦理補充測量、地質調查、試挖鑽探及地下水位測試等，以確定相關地質條件及地下管線與結構物等。為辦理上述工作，承商須負責申請道路開挖許可證，其道路路面修復費、空污費、相關規費由甲方核定後繳納。

E.1.13. 本工程產生之廢棄土方處理，均須依廢棄物清理法、噪音管制法、水污染防治法、空氣污染防治等有關規定審慎規劃，並依甲方指示提送廢棄物運送計畫。

E.1.14. 承商應就本工程施工過程中所可能產生之環境傷害加以防護，以減少對居民生活空間之衝擊；尤應詳細規劃噪音防治與震動管制事項，力求維持環境之安適妥善。

E.1.15. 本工程須依相關條件考慮永久結構物及相關金屬構件，於設計時應根據國內外相關設計規範充份考量強度、滲水、防銹、防蝕、耐久、安全、使用便利問題，並將相關設計規範提供甲方審查。

E.1.16. 承商應於各階段施工前邀集甲方相關人員並備妥施工計畫書內所述相關設備與書面資料，於甲方指定之場所進行簡報，簡報內容須包含施工配置、動線規畫、機具選擇、其性能、配件、運轉維修處理、施工過程控制、障礙排除說明、工安維護計畫、送審文件相關資料內容簡介…………等，簡報時間至少4小時以上。甲方對簡報內容有疑義或不清楚者，承商必須憑實正確答覆甲方之詢問。本項簡報土木施工及機電施工最少各辦一次，所需費用承商須納入統包整體工程費用內予以考量。

E.2. 機電工作

E.2.1. 161kV電力電纜四回線複導體佈設規劃及機電附屬設備之設計須配置各項設備：1.通風設備2.冷卻系統設備及冷卻機房基本規劃3.照明及插座設備4.抽、排水設備5.受配電設備6.消防設備7.有害氣體及火災偵測設備8.廣播及警報系統設備9.標誌及緊急逃生設備10.監控設備11.通信系統12.雙迴路備用電源13.其他經甲方或主管機關認為有必要之設備。

E.2.2. 本工程機電附屬設備之設計製造與安裝、測試依其性質至少需符合下列標準或法規：1.中國國家標準(CNS)2.屋內線路裝置規則(經濟部)3.屋外供電線路裝置規則(經濟部)4.建築技術規則(內政部營建署)5.各類場所消防安全設備設置標準(內政部消防署)6.美國電子電機工程師協會(IEEE)標準7.國際電工委員會(IEC)標準8.美國國家電機法規(NEC)標準9.美國材料試驗協會(ASTM)標準10.美國電機製造業協會（NEMA）標準11.美國標準學會(ANSI)標準12.台灣電力公司營業規則(TPC)。

E.2.3. 為使洞道內能提供日後施工維護人員之安全工作環境及電纜線路可依計劃之送電容量運轉，本工程應設置適當之通風設備及完整規劃終期之冷卻系統。

E.2.4. 本工程之通風系統採機械送風、機械排風之通風方式，於#1直井設置軸流式風機3台及風管、#2直井設置軸流式風機2台及風管，風機設計選用規劃時必需考量洞道內各設備使用空間並能滿足下列要求：(1) 外氣溫度以35(C 為基準之條件下，洞道內容許最高溫度為40(C， (2)通風口之風速為5 m/sec以下，(3)風機耐溫等級為150(C(1小時)，(4)通風口與外界接觸之噪音值應符合最新環保法規之規定，（6）提供日後施工維修人員之安全工作環境；此外，決定風機規格前必須先提供初期兩回線複導體電纜運轉時，其送電電流對洞道內所產生之溫升效應計算分析資料。
E.2.5. 本工程機電附屬設備除自動運轉外應有手動操作功能，該設備應有備品並須考慮耐久性，保固期間內若有故障發生須立即修理更換。

E.2.6. 滅火器為洞道內之必要滅火器具之一，其配置之場所、數量、種類等應作檢討後決定。滅火器之種類型式應採用簡單且在儲存或使用時不產生有害性之氣體。

E.2.7. 洞道內應每隔15公尺裝設偵煙式感知器乙組，每隔30公尺內及轉彎處設一夜光型標示設備，標示出口距離，出入口均應設出口標示燈，每隔20公尺裝設緊急逃生設備器材箱及避難方向指示燈，緊急逃生設備器材箱最少應包括可提供2個人30分鐘潔淨呼吸空氣的過濾罐，壓縮空氣、氧氣呼吸器、火災逃生頭套等呼吸防護具，避難方向指示燈於人員進入洞道時自動開啟，人員離開時自動關閉。直井亦應依各類場所消防安全設備標準設置必要之設備。

E.2.8. 洞道內之排水設施須配合於各集水井設置沉水式排水泵浦x 2台(交互並列運轉)，將洞道內積水排至洞道外區域排水系統，排水泵浦最大排水量須大於流入集水井(坑)之最大水量。

E.2.9. 本工程電氣設備須向本公司台南區營業處申請以3∮4W 380/220V配電系統引接，用以提供涵洞、直井及洞道內照明、插座、動力、通風、排水、弱電系統及其他低壓設備用電。

E.2.10. 為便於瞭解洞道內之運作狀況，須於兩側人員進出口處設置監控設備，並於涵洞段、直井段及潛盾洞道內設置監控系統、光纖溫度偵測系統、火警、廣播、標誌、緊急逃生設備、無線通信輔助設備、有線緊急求救及通訊裝置，無線通信輔助設備應使用洩波同軸電纜。

E.2.11. 特高壓161kV 2000MM2 XLPE電纜延線時於洞道內電纜條長以400m~450m為主，其電纜轉彎半徑不小於2 M，縱向拉力不大於6000 kg，側壓力不大於500 kg/m，故洞道內須考慮電纜延放空間及接續人孔位置(接續人孔位置須配合甲方需求)。

E.2.12. 本工程需規劃電纜及電纜附屬器材固定位置(即「電纜機電規劃」)，故須於洞道兩側每間隔1公尺施設角鋼支柱，且於電纜接續段內須設置角鋼供電纜接續使用(如TSSL-1EU02-2005A)，角鋼支柱裝置完成後需配合接地。

E.2.13. 洞道中所有纜線管線之固定支架，及各種裝備器材(含冷卻設備)之吊掛固定支架亦應先規劃預留螺栓孔，該洞道完成後不得於內壁上鑽孔或其他破壞壁體設施。

E.2.14. 特高壓電力電纜於洞道內佈設時規劃以支架分別安置，每一支架以佈設一回路單導體電纜為原則，於支架上佈設時規劃採三相三角形配置。

E.2.15. 本電纜線路系統需考量規劃以接續方式佈設，其各接續點之位置及區間距離，須力求適當，以降低感應電壓。

E.2.16. 電纜接續匣應規劃獨立佔用一層支架空間，依特高壓電力電纜遮蔽系統需求，須預留電纜被覆保護裝置(CCPU)安裝空間，並由安南P/S之#1直井經#3直井至運河S/S內之#2直井間於洞道內兩側各延放一條接地電纜(200mm2)，該接地電纜須與#1直井、#2直井之接地網連接同步接地，並於各電纜接續點預留接地棒(線)供遮蔽系統接地使用（#1、#2直井須埋設接地網，接地電阻須小於1Ω，如TSSL-1EU44-2002A圖所示）。

E.2.17. 洞道內下緣須以混凝土鋪設施工、維護步道，並將E.2.16電纜用之接地電纜(200mm2)及機電附屬設備用之接地電纜埋設於步道下方及留設銜接點。

E.2.18. 本工程構造物中含有接地銅棒及裸硬銅線埋設工作者，承包商須於該接地銅棒及裸硬銅線施設完成後，通知檢驗員會同進行接地電阻量測並留存紀錄(表格詳附件)，全部接地電阻測定費用已估入總價內，其量測接地電阻值如超過時乙方負責改善，於竣工後將歷次電阻值測定結果移送施工部門留存，供移交時一併提供維護單位。
E.2.19. 電纜及接續匣支架規劃完成，須經甲方審核認可，才能進行環片及角鋼製造。

E.2.20. 本工程機電附屬設備除應符合需求外，另需考量及預留設備之擴充性（本工程初期以特高壓161kV電纜二回線複導體設置規劃，採用強制機械通風系統散熱，然終期規劃以特高壓161kV電纜四回線複導體設置，改採冷卻系統（冰水管）散熱，故需預留冷卻系統設備之空間）。

E.2.21. 本工程機電附屬設備工程需規劃各設備之測試方法及系統試運轉期間(試運轉至少七天以上)。
E.3. 乙方為完成上述工程，所興建之土木設施須包含必要之各項機電附屬設備，如抽水、排水、照明、通風、通信、監控等設施之設計、器材製造、運輸、報關、安裝前之貯存、安裝及檢驗測試。

E.4. 本工程施工位置緊鄰運轉中變電所及相關送電中設備，應注意依其安全規定施工，施工前應會同相關人員會勘，做妥安全警告標誌及臨時圍籬等措施，以維設備及人員安全，施工中並派專人負責指揮監督，施工時不得損及既有運轉中設備造成工安事故，如有任何損害一切責任概由承商負責辦理修復，惟須經甲方（現埸檢驗員會同維護單位人員）勘查同意。
E.5. 辦理施工時所需各項證照或許可之請領及取得，乙方應自行查明相關法規、請領作業及籌備請領證照或許可所須之申請文件，向相關之主管權責機關請領及簡報、溝通說明。申請文件若須甲方發函或簽章始能辦理者，由乙方通知甲方配合辦理。一切辦理費用(除指定甲方繳納之相關規費，得檢據交甲方核付外)概由乙方負責，機電附屬設備申請臨時及正式(含契約容量)用電概由乙方負責，費用已包含於契約總價內。

E.6. 本工程統包商所提送之相關計算書，除均需詳細註明公式來源及完整運算過程外，並根據有關法規、國內外相關規範（或發表於相關期刊雜誌上之論文）、施工實例等辦理細部設計，不得僅以自創經驗式計算，相關之計算引用公式來源均須列出。以電腦程式計算者，除輸入數據及計算結果外，須列出其詳細計算程序及提供流程圖（flowchart）；國外文件須翻譯成中文併同原文送甲方。如有涉及智慧財產權之事宜，由乙方負責取得，所需費用已包含於契約總價內，甲方不另給付。其所用於分析及設計之完整自編簡易程式、試算表及商業軟體(含中文操作說明及範例使用說明)，於各階段作業審查認可後均須全部無償提供甲方設計部門使用。上述費用，統包商須納入統包整體工程費用內予以考量。

E.7. 本工程統包商於各階段作業完成後，其提送甲方及對外單位之所有施工計畫書、評估報告書、計算書及設計圖等圖資，於甲方同意備查後，均須將其文件整理成冊，並將其電腦檔案(檔案格式準用本特定規定I.5之規定)錄於光碟片中(為可修改檔，不可為影像檔)，各提送一式三份供甲方設計部門存查。
E.8. 甲方保留對本工程所頒佈之契約條款、設計圖說、施工規範、施工說明書、投標須知及其他甲方製作之資料之著作權。至於統包商之工作成果，包括設計圖資、計劃書及評估報告書等之著作權，約定歸屬甲方所有，惟統包商得使用於本工程需要範圍內，如需引用或應用於其他工程者，應先經甲方之書面同意。

E.9. 乙方在施工過程當中，應分別將土木及機電附屬設備工程詳實記錄相關的作業程序、完成數量、作業時間、作成施工記錄。完工時應針對本工程各階段作業編輯成至少2.5小時(潛盾工程60分鐘，#1、#2直井各30分鐘、分歧工程(含#3直井)30分鐘，至少均須包含各主要施工步驟)之有聲施工影片光碟(VCD或DVD，含中文旁白說明)及至少400張施工照片(4×6)(每張須註明標地名稱)製作活頁資料簿並燒成光碟（.JPG格式）各乙式三份，送甲方設計部門(2份)及監造部門(1份)存查。上述費用，統包商須納入統包整體工程費用內予以考量。

E.10. 土木工程之各項設計需求，請再另詳「土木工程設計準則」、「土木工程結構設計」、「建築及結構工程設計準則」辦理。

E.11. 機電工程之各項設計需求，請再另詳「安南~府城161kV線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程機電附屬設備設計準則」辦理。

E.12. 上述土木工作、機電附屬設備工作等各項設計需求乙方應遵照辦理，且必須確實的分析檢討並遵守相關法規規定及設計標準。詳行政院公共工程委員會所訂定之公共工程施工綱要規範(含完整版、精簡版綱要規範及有關標準化與資訊化措施)。

E.13. 本工程屬巨額採購，承商於保固期限內，自啟用每屆滿一年之次日起一個月，乙方需依據行政院公共工程委員會所規定格式編擬本工程使用情形及效益分析乙式二份，分送甲方使用單位及主辦單位備查。

E.14. 本工程施工前須引用工區附近內政部地政司地政衛星測量中心佈設之二、三等控制點及一等水準點，於工區附近至少設置三點以上GPS引測點，統包商須依據台電輸變電工程處[GPS定位作業標準](編號:TSC-10-9106)之相關規定辦理。

E.15. 本工程完工須將潛盾洞道路線每隔20M或轉折點及#3直井人孔蓋中心點，將平面位置、深度之數據轉換成國際座標(縱橫座標採用TWD97系統及真高程採用TWD67系統)並將施測數據標示於竣工圖內之縱斷面及平面圖上。
F. 乙方應特別注意事項

F.1. 本工程以潛盾工法埋設於中華北路一段、中華西路二段及民權路四段，施工前應適當調查以免影響台南市政府預定公共建設計畫，並避免潛盾洞道完成後受其它公共建設施工影響以致損毀，既設構造物及潛盾洞道施工可能引起之地層沉陷，應詳加調查、檢討、規畫、審慎分析評估，並依道路主管機關規定辦理相關事宜(含必要時之簡報)後申請施工，經同意取得道路主管機關許可證後始可進場施工。

F.2. 本工程路證申請須依「臺南市管線工程使用道路管理自治條例」及相關規定辦理；依台南市政府慣例，路證申請前須先提送設計圖申請核備，經管線協調會分配管位，取得市府設計圖核備函後方可提送路證申請，並經道安會報核准後，取得市府核發路證施工。市府若有其他要求，須依其要求配合辦理。台南市政府、公路局或路證單位管轄道路工程，申請挖掘許可証時，乙方應配合先行備妥安全措施並會同查驗領証。乙方若因工程施工需要須申辦道路挖掘許可時，提送甲方審查之「交通維持計畫書」須經交通技師簽證，待甲方審查合格後，方可向路證機關申辦路證（如該市交通道安聯席會報規定須作簡報時，由乙方負責辦理），該費用已含於統包費用內。
F.3. 乙方應自行查明相關法規、請領程序及籌備請領證照或許可所須之申請文件，向相關之主管權責機關請領及溝通說明。申請文件若須甲方發函或簽章始能辦理者，由乙方通知甲方配合辦理。其所需之一切辦理費用（指定甲方繳納之相關規費，得檢據交甲方核付外），均已列入契約總價內概由乙方負責。另乙方須於設計階段依需要向本工程相關主管機關簡報，簡報過程之報告、相關圖資及紀錄等應由乙方辦理；若簡報後，相關主管機關對本工程之路徑、工法或其他事項有不同意見，經甲方檢討確實可行及確有必要時，乙方應配合辦理必要之修正，並不得要求增加費用及工期。

F.4. 本電纜線路預定路線所經之道路，既設地下管線眾多，乙方須向各管線單位洽詢有關管線資料，並參考甲方於投標資料所提供之鑽探及試挖資料，但施工前仍須洽管線單位詳盡調查與會勘，並經該道路主管機關同意，取得施工許可後方可施工。甲方於投標資料所提供之鑽探及試挖有關管線資料僅供設計參考，不得作為施工依據，乙方施工時仍須小心挖掘。甲方提供之地質鑽探及試挖資料僅供參考，承商於潛盾機具製造前，須進行補充地質調查，其費用已包含於契約總價內不另給付。

F.5. 為避免潛盾發進、到達工作井對相關結構物產生承載力不足或過量變位之影響，於施工前應先針對相關結構物進行地盤改良，或其他更好之補強工法，作為保護。

F.6. 本潛盾工程之掘進管理應嚴加管控監測，容許誤差限制±100㎜，倘若潛盾無法從預先施作到達工作井取出，造成工程延宕及損失概由承商負責。

F.7. #1、#2及#3直井完成後應能承受200年計劃洪水位再加50公分之防洪標準（200年計劃洪水位再加50公分之防洪標準由廠商自行調查訂定，並須提供甲方相關調查資料及計算方式進行審查認可後使用）。

F.8. 潛盾發進工作井(#1直井)及其他位於安南P/S所內之所有工程，施工中機具材料人員進出仍使用安南變電所安南維護股現有大門，並需符合安南變電所內相關管理規定。

F.9. 承商須負責搬運安南P/S安南維護股辦公室後方空地放置之電纜軸、礙子等器材，至本公司嘉南供電區營運處總務課指定地點(預定為山上P/S)放置。

F.10. 本工程範圍之運河S/S地勢低漥易積水，潛盾到達井及運河所內之所有工程，施工期間須保持變電所內外排水系統暢通，避免造成所內或週邊地區淹水，並須做好安全防護措施。

F.11. 工程施工中如造成鄰近既設結構物受損，概由乙方負責修復以及交涉賠償因修復期間衍生的其他損失。

F.12. 本工程如因乙方設置欠當或作業疏失，損害人民生命，身體或財產，致使國家或業主承擔損害賠償責任時，賠償義務機關，對乙方有求償權，乙方不得拒絕。

F.13. 地質鑽探及試挖

F.13.1. 本工程相關地質鑽探及試挖資料，請參考安南~運河69kV線鑽探及試驗報告書與試挖工程竣工圖資。

F.13.2. 甲方提供之地質鑽探及試挖資料僅供參考，承商於潛盾機具製造前，須進行補充地質調查。
F.14. 本工程潛盾洞道規劃需考慮預定公共建設計畫設計深度外，應須確實審慎評估最大錨碇深度、地質之不確定因素等，以決定潛盾洞道之最佳深度。

F.15. 為使潛盾洞道工程之施工風險得以降至最低，乙方不論需要增加地質鑽探、試挖及潛盾洞道施工，其施工前須依道路主管機關規定辦理相關事宜(含必要時之簡報)後申請施工，經同意取得道路主管機關許可證後始可進場施工。

F.16. 工作障礙物

本工程鄰近一切公家或私有道路(包括人行道、綠地等)、溝渠、水管及電力、電燈、電話、煤氣管線、電桿、欄杆、花木等，凡足以阻礙本工作進行者，應由乙方商准該管轄機關(或私人)設法遷移或暫時移置，完工後修復原狀，並負擔一切費用。施工如與下水道（雨、污水）管線牴觸時，乙方應提示開挖及回填前照片供甲方提報下水道主管機關，並經會勘查證後始得回填。另為避免挖損其他地下管線，應確實詳細做好施工前現場會勘工作。
F.17. 工房料庫

乙方應自行於適當地點設置工地辦公室及材料庫房，設置費用概由乙方負責自理。並需提供甲方監造人員三個人以上的辦公及值班休息場所，配置適當的辦公桌椅、電話、傳真機和電腦設備及適當的簡報設備和休息設施。
F.18. 工程施工之相關前置、後續作業事宜，概由乙方負責交涉並負擔一切費用，其費用已預估於工程費用內，甲方不另計給。

F.19. 鄰近既有構造物之開挖擋土工法及相關保護措施，均需採用低震動或無震動工法施工。工程施工之相關前置、後續作業事宜，概由乙方負責交涉並負擔一切費用，其費用已預估於工程費用內，甲方不另計給。

F.20. 本工程開挖道路部分須以CLSM回填，相關規範依台南市政府相關規定辦理。

F.21. 基本圖說

有關本工程甲方所提供之工程圖樣及所有試挖、鑽探資料皆供參考用，乙方應自行確實調查瞭解後，提出詳細而正確的報價資料。

G. 功能要求

G.1. 土木工作部份

G.1.1. 管路及隔板需能承受地面載重車之荷重，且須使PVC管無斷裂、變形之虞，其混凝土強度至少須達fc’＝175 kg/cm2。
G.1.2. 人孔及涵洞需使人員進出容易，施工、維修時能達到工作安全規定、結構體須能承受車輛荷重，其混凝土強度至少須達fc’＝280 kg/cm2。洞道環片預鑄混凝土強度至少須達fc’＝450 kg/cm2，環片鋼筋使用可焊鋼筋(SD420W及SD280W)。
G.1.3. 電纜接續處所(人孔或涵洞內)須將電纜送電後之熱脹冷縮及高低差造成之滑落所須空間列入計算，裝設必要之止滑設施，並於設計止滑設施時提出詳細計算及提出國外使用實例，無須設置止滑設施處亦須提出詳細計算結果說明。

G.1.4. 為確保電纜延放後之品質，管路之轉彎曲率半徑須至少10M以上，涵洞內電纜佈設之彎曲半徑至少2M以上，全線之土木工作應使電纜在延放時不超出電纜之最大拉力(銅導體時5kg/mm2)。

G.1.5. 由乙方負責新設之涵洞空間，除特殊情形外，每層電纜排列之間隔Min.48cm，中間施工維護用走道寬Min.100cm。

G.1.6. 人員於潛盾洞道、人孔及涵洞內施工時，應確實做好氧氣及有害氣體監測，並持續送風。

G.1.7. 人孔、直井、涵洞及潛盾段之工作接縫、潛盾環片接縫等均須考量適當之止水措施。
G.2. 機電附屬設備部分

G.2.1. 各系統須提供安全、有效、持續運轉的服務，須符合下列需求：1.安全性2.適合本地高溫度、高濕度、高塩害、污染重、颱風、多雨及地震的特性3.保養方便及備品充足4.設備一致化及標準化5.安裝簡易及足夠的容量及擴充能力。

G.2.2. 機電附屬設備包括所有產品、材料、人力、設備的供應，所需要的設計、製造、供應、交貨及工地的卸貨、保險、安裝、油漆、監督、工作之配置及檢測，使工程符合規範及設計圖說要求，且所有涵蓋工程項目竣工後須能安全、有效率且無危險的操作及維護。

G.2.3. 機電附屬設備須遵照相關法規規定及標準，依行政院公共工程委員會所訂定之公共工程施工綱要規範。

H. 工地條件
H.1. 本工程部分施工位置緊鄰變電所運轉中設備及送電中69KV架空輸電線路，應注意依其安全規定施工。

H.2. 施工前應提出「工作計劃（包括施工安全、方法與佈置）與預定進度表」送交甲方及營運管理單位，並召開施工協調會，詳細討論施工安全程序，避免危險發生。
H.3. 施工前應會同相關單位人員會勘做妥安全警告標誌及臨時圍籬等措施，以維護設備及人員安全，施工中並派專人負責指揮監督。

H.4. 機械操作、擋土設備打拔、器材搬運吊裝有可能碰觸導線時，應事先申請停電作業或向當地服務單位申請導線包紮或臨時遷移，否則不准施工，因而延誤工期，由乙方負責。導線包紮及臨時遷移之所有費用概由統包商負責。
H.5. 挖斷接地線時，須使其線頭露出地面，暫以木樁固定，俟甲方派員(現場檢驗員會同運轉維護單位人員)勘查後，由乙方自行備料修復，再經甲方勘查同意後，始准埋置。

H.6. 乙方應遵照道路交通安全有關法規及規定確實施設安全圍護（人孔、直井應採網狀鐵圍籬施設）、告示、警戒標誌、警示燈號及交通維持措施經核可後方可施工。
H.7. 工作開挖場所如有既設管線，應謹慎挖掘，避免挖損，乙方須依規定連絡各屬單位派員指示、監視及緊急事件之處理，費用概由乙方負責。

H.8. 為預防施工中挖損其他管線致發生事故，影響公共安全，施工前乙方應知會各管線單位提供管線圖資料，並攜帶至現場隨時查對，施工中並應知會各管線單位派員巡視，回填前應請各管線單位確認管線無挖損情形（不慎挖損時應請該管線單位修復，不得擅自以包裹方式修復）。

H.9. 土木工程之工作時間、區域須依台南市政府或其他主管機關規定辦理。乙方應將交通尖峰時間停工或須於夜間施工等規定列入規劃及成本考量。

H.10. 政府各主管機關對工程安全、交通及環保等事項之規定，乙方於進場施工前須先洽相關單位查詢，不得因未符規定遭勒令停工而要求補償或增加工期。

I. 設計

I.1. 乙方的設計資料經甲方或甲方委託之機構審查認可後有變更之必要者，應經甲方同意並依甲方之通知文件辦理。其變更係不可歸責於乙方者，乙方得依契約第十三條向甲方請求償付履約所增加之必要費用。
I.2. 設計結果不符合契約規定或無法依甲方之通知變更者，甲方得終止或解除契約，並依契約第二十四條規定辦理。
I.3. 本工程之規劃、設計及審查等工作，除契約另有規定外，須依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」相關規定辦理。
I.4. 本工程之設計應遵守相關法規規定，並依據下列規範辦理：

I.4.1. 土木結構及建築工作
A. 土木工程設計準則
B. 土木工程結構設計
C. 建築及結構工程設計準則
D. 工程施工綱要規範

E. 地下電纜管路工程設計原則(91.04.15修訂)

F. 土木工程設計準則

G. 台灣電力股份有限公司侷限空間作業注意要點

H. 安南~府城161KV線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程補充施工說明書

I. 電纜及洞道防水與防洪作業標準(輸變電工程處作業標準TSPD-SD-07-05)

I.4.2. 機電工作
A. 中國國家標準。
B. 經濟部「屋內線路裝置規則」。

C. 經濟部「屋外線路裝置規則」。
D. 內政部「各類場所消防安全設備設置標準」。
E. 安南~府城161KV線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程機電附屬設備設計準則。
I.4.3. 設計及施工規範除上述規定外，餘皆依公共工程委員會頒布之規範辦理。

I.4.4. 如有國、內外規範均可適用時，以國內規範優先適用。若前兩節所列規範均無規定或可供適用之部分，乙方可採用其他規範，但需提送該規範之影本供甲方參考並經甲方同意後，方可使用；該規範如為外文，應將其重點翻譯後，併同原始文件影本提送。如有涉及智慧財產權之事宜，由乙方負責取得，所需費用已包含於契約總價內，甲方不另給付。

I.4.5. 本工程設計時除符合上述建築技術規則等規範外，乙方需依94.07.01台電公司發、變、輸、配、供電等工程耐震設計標準設計如下：
A. 近斷層區域、台北盆地，與澎湖、金門及馬祖等地區，不低於新頒耐震規範對該地區所列之要求。

B. 上述以外之地區，不低於採用下列新頒耐震規範係數所推導出之要求：

(1) 震區短週期設計水平譜加速度係數SsD＝0.8
(2) 震區一秒週期設計水平譜加速度係數S1D＝0.45
(3) 震區短週期最大水平譜加速度係數SsM＝1.0
(4) 震區一秒週期最大水平譜加速度係S1M＝0.55
I.5. 圖面規格依下列規定辦理：

I.5.1. 文字或計算表格應以Microsoft Office 2000或更新版本的軟體編寫，文件用紙以A4為原則。

I.5.2. 所有設計圖面應使用AutoCAD 2002或更新的版本製作，中文字型應使用視窗作業系統內建字型(細明體或標楷體)，圖紙均須採用95磅透明描圖紙，大小不超過A1規格。

I.5.3. 繪圖比例按照「土木工程結構設計」及「輸電電纜線路管路工程設計原則」規範之規定，所繪製之圖面須可用比例尺正確量測。圖檔內容須完全與完成圖面內容一致。

J. 供料

J.1. 本統包工程所需的一切設備、材料均由乙方負責，甲方不供應。
J.2. 為方便日後的維護，電纜支撐和固定材料，應儘量使用甲方既有標準設計的型式和材質。

K. 施工及安裝

K.1. 乙方應負責本統包工程內所有工作之施工及安裝，包括土木與機電附屬設施等，各類工作施工或安裝時均由乙方自行負責相互配合事宜。

K.2. 本工程施工應遵守相關法規規定，並依據下列規範辦理：

1. 一般條款

2. 本特訂規定
3. 土木工程設計準則
4. 土木工程結構設計
5. 建築及結構工程設計準則
6. 工程施工綱要規範
7. 輸電電纜線路管路工程設計規範

8. 輸電地下管路試通作業要點

9. 安南~府城161KV安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程補充施工說明書

10. 安南~府城161KV安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程機電附屬設備設計準則

11. 電纜及洞道防水與防洪作業標準(輸變電工程處作業標準TSPD-SD-07-05)

K.3. 補充說明：

1. 各作業流程圖、管路試通棒、延線張力計算、容許拉力值、拉力之影響範例及裝設要點等，僅供參考。

2. 各查核表、紀錄表、確認表、記錄卡及檢查表等，乙方應製作並送甲方核備。

K.4. 本工程屬於巨額採購之公共工程，乙方需依照內政部頒布「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」雇用相關技術士執行本工程相關工作。

L. 檢驗及測試

L.1. 檢測計畫

乙方對於個別工作施工程序或設備材料於檢測前30日提報檢測計畫，經甲方核定後確實執行。原則上細部檢測計畫需事先提出審核並於執行前核定。乙方應於進行檢測前七日通知甲方，甲方得視需要，派員檢測。
L.2. 一般檢測程序

L.2.1. 檢測係自工廠設計、材料選用開始，至完成整體機電附屬設備功能測試、正式驗收止。工廠檢驗包括製造設計圖之核可、材料規格、外型構造、材料、組件及成品之品質、數量、規格等檢驗、測試以及包裝、標誌名牌、檢測報告之認可等。工地檢驗包括管路試通檢驗、測試以及檢測報告之認可等。乙方及其製造廠家、供應廠家、設計群，需於每一工作階段，對每一成果之細節進行品質管制/品質保證之檢查，並提出各檢測之文件，及接受甲方或其授權委派的單位、個人的品質查核。檢測報告需經甲方認可，始為完成該項工作。

L.3. 查核

查核係甲方針對乙方所做的檢測結果實施驗證或查對。

L.3.1. 除另有規定外，所有檢測應在乙方或器材/設備供應商之製造或加工或其他類似場所內進行，乙方應依前述規定事先提送檢測通知，並應註明檢測項目及其内容，甲方得視需要派員檢測。

L.3.2. 不論甲方是否派員檢測，乙方均應依規定項目確實進行檢測，並提出各項檢測報告送甲方核備。

L.3.3. 甲方得在任何時候至乙方之製造或加工或其他類似場所，要求檢視或檢驗製造、生產或測試之狀況及進度，乙方不得拒絕，並應無條件提供一切檢驗有關之設施及協助。

L.4. 品質管制及品質保證

L.4.1. 一般規定

L.4.1.1. 乙方除應依本公司本統包工程承攬契約第九條及一般條款有關條款辦理外仍應遵照本條確實建立施工品質管制系統。
L.4.1.2. 為確保本工程之品質，乙方應依公共工程委員會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」與合約規範之要求及ISO-9001或CNS-12681之品質保證方案於開工日起60天內提出本工程品質計畫書及各項作業（包括本工作專案作業、工作設計、器材採購、施工作業及測試等）之工作程序書目錄，送經甲方核准後據以實施，以期乙方所有成員於施工過程中，以系統化之管理、有效之管制步驟落實品管工作，並發揮自主管理的精神及自我要求之行為，提昇工程整體之品質。該品質系統應擴及各分包廠商之各項工作。

L.4.1.3. 乙方應依品質計畫書之規定執行品質管制和品質保證作業。甲方得對乙方及分包廠商做必要之品保稽核，乙方及分包廠商應予配合、協助。

L.4.1.4. 乙方對品質管制及品質保證執行過程應予正式記錄。若發現缺失，應需即採取補救、矯正改善，經甲方檢討認為必要時應更換或重做。

L.4.2. 品質計畫書

品質計畫書要求事項:

L.4.2.1. 內容

品質計畫書之內容至少應包括1.管理責任2.施工要領3.品質管理標準4.材料及施工檢驗程序5.自主檢查表6.不合格品之管制7.矯正與預防措施8.內部品質稽核9.文件記錄管理系統10.設備功能運轉檢測程序及標準。其中含專案管理、工作設計、器材採購、進度控制、建造施工、檢驗、測試等項目，乙方應依據公共工程委員會頒布之「品質計畫製作綱要」與合約規範規定及ISO-9001或CNS-12681等相關規定編寫。

L.4.2.2. 組織:

乙方應於計畫書內提出品管/品保人員組織架構表。

L.4.2.3. 程序:

乙方應於計畫書內詳細敘述有關如何執行品質控制及品質保證之程序。

L.4.3. 品質管制及品質保證程序規定

為確保本工作之順利興建及其品質能符合各項規範要求，乙方必須依照最新國際標準ISO-9001最新版或國家標準CNS-12681之規定研擬一套品質管制及品質保證程序書。所提品質管制及品質保證程序書之細部作業規定若有未盡事宜，概以ISO-9001為標準。乙方並需於各項作業開始進行前15日依各類規範之規定提出細部作業計畫書，包括該項細部作業之工作程序書及品質管制文件之格式送交甲方核准後，始可進行該項作業。
L.4.3.1. 執行人員規定

L.4.3.1.1 乙方必須指派一位負責人員，綜理本工程一切有關品質保證之事務。該負責人必須得到充分授權，能適切的且連續的去執行、矯正有關品質方面之事務，以使本工作能符合合約之要求。

L.4.3.1.2 依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」相關規定辦理。
L.4.3.2. 品質管制要求
(1). 乙方所提出之品質管制程序書中，其內容必須包括工程設計、工廠與工地之檢查、檢驗與測試作序，以及可接受之標準、評量方法，以便針對工程之每一設備及材料進行檢查、檢驗與測試並判定合格與否。
(2). 工程設計、工廠與工地之檢查、檢驗與測試作序須分別裝訂。
L.4.3.3. 品質保證要求

(1). 設計
乙方所提出之品質管制及品質保證程序書中，有關於設計方面者應至少包括下述諸項:
a. 法規、標準及合約文件所規定之各項要求，須明文規定在規範、圖件、程序書、請購單中，由乙方準備，經甲方同意後，提供本工作採用。
b. 除另有規定外，設計變更或現場安裝變更，均須經原設計單位人員之審查與核准並經甲方核准後方可施工。
c. 應訂定各相關部門之聯絡程序，並說明相關設計介面之審查、核准、放行、分發、文件版次修正等作序及責任歸屬。
d. 在檢測報告中說明採用之主要設計規範、測試方法。

(2). 設備、材料與服務

乙方所提出之品質程序書中，有關設備、材料與服務之程序須至少包括下述諸項:
(1). 乙方遴選之貨物供應廠家及提供服務之分包廠商，必須符合本工作品質及能力之要求。
(2). 乙方遴選之分包廠商必須透過訂購單及與分包廠商間之合約，明列品質保證各項綱目，以保證符合本工作之要求。
(3). 乙方所製訂之一切請購單、訂購單及與分包廠商間之合約，均需經乙方之主管經理級(含)以上核准，以確認可達成品質管制及品質保證之要求。
L.4.3.4. 圖件
為確保最新版之文件（如圖說、規範、程序書等），能適時的傳達到相關人員手中，以利工作能有效執行，一切文件傳達、處理程序須明文訂定在品管與品保程序書中。
L.4.3.5. 檢查、檢驗與測試
乙方所提供之品質程序書中，須至少符合下列檢查、檢驗與測試之規定:
(1). 對於檢查、檢驗與測試範圍及所採用之規範與方法須予列明，以保證符合本工程之品質要求。
(2). 設備或材料供應廠家或製造廠家及工地所提供有關檢查、檢驗與測試文件應引用適當格式，並提出範例。此類之檢查、檢驗與測試文件須列入檢測報告中。
(3). 甲方有權監督在製造廠、預製工場、工地所進行之一切檢查、檢驗與測試工作。
L.4.3.6. 量測與測試設備
乙方所提供之品質程序書中，對於量測與測試設備應至少包括下列要求:
(1). 凡使用於與品質有關的工具、錶、儀器、量測及測試設備均需管制、校正、調整及維護。
(2). 量測及測試可接受之標準（如合格標準、可容許誤差）、評量方法，應明定於工作程序書上。
(3). 量測及測試設備，經校正後應留下校正記錄，註明校正單位、校正者、日期、方法、參考標準等。有關測量及測試設備之校正文件，需列入檢測報告中。

L.5. 違反統包工作承攬契約第九條、一般條款及本特訂條款規定之處理：

L.5.1. 本工程「品質計畫書」乙方應於規定之期限內提出，逾期未提出者甲方得停付工程款。如需修正，乙方應依甲方意見修正。

L.5.2. 經甲方核備之「品質管制計畫書」於實施後，若需新增或修訂而逾甲方指定期限時，比照前項規定停付工程款。

L.5.3. 甲方不定期查核乙方之執行情形時（含甲方上級機關或審計部之查核及評鑑），若有缺失並經開具「改善通知」，屆期複驗不合格時，每項扣繳違約金新台幣2,000元。

L.5.4. 乙方未經甲方核備而擅自縮減品管組織之成員且未於甲方規定期限內補充者，每次扣繳違約金新台幣10,000元。

L.5.5. 乙方未實施自主檢查者，每次扣繳違約金新台幣2,000元。

L.5.6. 品管文件、品管紀錄，除另有規定外，乙方應於品管檢查完成後五天內提出送甲方核備，每逾期一天扣繳違約金新台幣1,000元。

L.5.7. 有關扣繳之違約金在乙方應得之工程款或履約保証金內扣扺之，且不因此而減免乙方所應負工程品質之責任。
M. 工期

M.1. 完工期限

詳本工程投標須知第六條工程期限

M.2. 工程進度管制
M.2.1. 為控制工程進度,乙方應自開工日起30日內完成招標文件所規定之各類時程及執行計畫書等文件提交甲方審查,一經核定即作為工作進度管制之依據。

M.2.2. 乙方所提送工程預定進度之PERT圖、甘特圖（Bar-Chart）,其工作項目須含下列6項工作控制點,乙方得依據實際進度及其經驗加以調整,經甲方核可後據以實施。上述之資料須鍵入電腦系統,並應製作電腦磁碟片,提送甲方備查。
工 作 控 制 點 項 目 

(1)  電纜佈設及機電附屬設備系統需求規劃

(2)  土木工程設計

(3)  機電附屬設備設計

(4)  土木及建築工程施工

(5)  機電附屬設備工程安裝

(6)  機電附屬設備功能測試

M.2.3. 乙方若未能依上述工作控制點或經甲方核備之工作控制點進行施工，致使發生逾各該項工程控制點達百分之十以上時，則依本統包工作採購承攬契約第十八條規定處置。

M.2.4. 本工程採購承攬契約規定提報之各類報表、文件、報備書均應依照乙方提送之進度表時程提送甲方或有關機關核備，否則現場不得施工，其延誤之工期不得申請展延工期。

M.2.5. 各項細部設計相關圖面及資料應於施工前設計完成，並須依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」相關規定辦理。

M.2.6. 本工程配合供電需要，所訂工期均考慮施工期間一般條款H.9(3)項之假日及休息日皆可進場施工，乙方如於前述假日及休息日進場施工，需將預定施工項目，出工人數等事先以書面向甲方申請，方得施工。不論甲方是否同意乙方出工該日工期照計，乙方如未依前述規定申請或未獲甲方同意擅自進場施工，甲方得要求乙方應即停工，每次並按「台電公司輸變電工程處交付承攬工程安全衛生輔導及管理要點後附之承攬商違反安全衛生規定扣減工程款標準表」規定扣減工程款。

N. 文件

N.1. 投標廠商其分包廠商，如為外國廠商，其分包之工作項目，若涉及「工程技術顧問公司管理條例」第三條或「營造業管理規則」第三條所定業務，應依國內相關法令規定於得標後執行業務前辦妥應辦手續，未辦妥前，乙方依約應送審之圖面、資料文件，甲方不予以審查，承商不得據此要求免計或展延工期。

N.2. 訂約後乙方應依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」相關規定提送甲方審查之文件。
N.2.1. 工程之設計圖說：乙方應依甲方核定之工程預定進度時程提送甲方審核：
A. 土木工程圖說（含技師簽證）
1. 電纜線路平面及縱斷圖
2. 平面詳圖、立面詳圖、剖面詳圖及其他細部設計圖
3. 結構計算書
4. 工程數量表
5. 其他必要之補充圖說
B. 機電附屬設備工程圖說（含技師簽證）

設計圖說應包括位置圖、配置圖、配管配線系統圖、平面圖、詳細圖、設計計算書等及其他必要之書、圖所組成。

1. 位置圖為標明起訖測點之圖

2. 配置圖為管線連接點、通風口及集水井地點之圖

3. 配管配線系統圖為敘明電源引入處所、照明回路、插座回路及動力系統回路管線之圖說

4. 平面圖為電源引入、照明、插座及動力、通訊、監控、消防設備等之位置，並明示各敘明回路之配線、配管之圖說

5. 詳細圖為通風設備、接地設備、集水井排水泵浦等機器及配管之平面、剖面詳圖

6. 設計計畫書及有關資料、負載分析表

7. 中央監控系統圖

8. 其他如分電盤之外觀圖、單線圖、結線圖及操作回路等

9. 工程數量表

10. 冷卻系統規劃圖

11. 其他必要之補充圖說

C. 建築結構工程圖說
1. 平面詳圖、立面詳圖、剖面詳圖及其他細部設計圖
2. 結構計算書
3. 工程數量表
4. 其他必要之補充圖說

D. 161Kv地下電纜接續及佈設圖說(含技師簽證)

1. 線路概要圖

2. 人孔接續平面詳圖、剖面詳圖及其他細部設計圖

3. 潛盾洞道：涵洞及直井段電纜裝置平面詳圖、立面詳圖、剖面詳圖及其他細部設計圖

4. 工程數量表

E. 冷卻系統基本規劃詳圖

N.2.2. 施工計畫表
N.2.2.1. 本工程決標後10日內承包商需排定預定施工計劃制定各工程控制點，根據這些控制點發展可以達到完工日期規定之進度表。
N.2.3. 施工計劃

A. 為縮短工程施工時間，乙方於擬定土建及機電附屬設備施工計畫時，應規劃二個（含）以上工區，以便能夠同時施工，工區劃分由乙方訂定。

B. 乙方應制定工程控制點，根據這些控制點發展可以達到完工日期規定之進度表。

N.2.4. 乙方在工地開始施工前30日以前，提出詳細施工計畫書供甲方審查，內容至少包括：

(1). 工地組織結構
(2). 施工方法，作業程序，預定施工進度。
(3). 人力計劃
(4). 日程控制計劃
(5). 施工機具設備計劃
(6). 品質管制計劃及負責人
(7). 本工程交通維護、行車替代路徑、工作安全計畫等事項
N.2.5. 專案組織與人員資格
N.2.5.1. 乙方應提報執行本工程之設計階段專案組織表，其編制人員須依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」規定辦理。
乙方應提報執行本工程之施工階段專案組織表，至少包含（但不限於）下列主要人員:

(1). 計畫總負責人
(2). 工地負責人
(3). 品保、品管人員
(4). 工安管制人員
(5). 環境保護管理人員
(6). 設計工程師

(7). 工地主任
N.2.5.2. 上列（1）至（7）所列施工階段人員及依「輸電電纜線路統包工程規劃與設計工作細則」規定所列設計階段人員，如甲方認為不稱職時，得隨時通知乙方更換，乙方應無條件遵守，且不得要求補償。
N.2.5.3. 乙方主要參與工作執行人員必需具備之資格條件如下：
(1). 計畫總負責人：具有輸電地下線路工程、密閉式推管、潛盾工程、隧道工程設計或施工或國內重大公共建設之69KV（含）以上電力工作設計或施工安裝工作累計至少五年（含）以上之工作經驗。
(2). 工地負責人：具有輸電地下線路工程、密閉式推管、潛盾工程、隧道工程設計或施工或國內重大公共建設之69KV（含）以上電力工作管理設計或施工安裝工作累計至少二年（含）以上之工作經驗。

(3). 工地主任：乙方應提報符合營造業法第31條規定之人員擔任工地主任。
N.2.5.4. 專案組織如有變更，乙方應於變更15天內提送工作人員組織表及其主要人員資格證明文件供甲方審核，經核可後據以執行。資格證明文件應包括:
A. 勞保卡（國內人員）或在職證明（國外人員）。
B. 學、經歷證明文件。
O. 完工報告
O.1. 工程結算資料整理

O.1.1. 詳「台灣電力股份有限公司工程驗收程序」之說明。

O.2. 接管清冊
O.2.1. 乙方應於工程竣工次日起60日曆天內按相關規定並經甲方審定裝訂模式之有關圖面及文件裝訂成接管清冊具函提送甲方。

O.2.2. 接管清冊訂成冊，至少提送八份，A1及A2規格的圖面應另行提送第二原圖一套。所有竣工報告並應燒錄於一份光碟片中，並附檔案目錄說明書，一起提送。

O.2.3. 接管清冊除圖面外，應以Microsoft Office XP或更新版本的軟體編寫，照片或現場手寫文件得以掃瞄方式存入，設計圖應以AutoCAD 2002或更新的版本繪製。

O.2.4. 接管清冊除圖面外,應以Microsoft Office 2000或更新版本的軟體編寫,照片或現場手寫文件得以掃瞄方式存入,設計圖應以AutoCAD 2002或更新的版本繪製。接管清冊的內容至少應包括:
O.2.4.1. 竣工圖,含全部設備之設計或配置圖,機電附屬設備及土建工作竣工後之圖資。

O.2.4.2. 設備清單,包括一切機電附屬設備、備用零件及特殊工具等。乙方應於得標後就該項清單之格式及內容,與甲方討論決定之。

O.2.4.3. 竣工資料包括設備型錄、電纜器材規範書、計算書、設備進口及裝船清單及文件、安裝紀錄、檢驗與測驗紀錄等,乙方應於提報完工前三個月就竣工報告之格式及內容與甲方討論後決定之。

O.2.4.4. 其他契約規定之文件。

O.3. 工程結算資料整理

O.3.1. 詳工程結算資料整理作業說明
P. 工程金額調整規定

本工程如遇物價波動時，得依行政院主計處公布之「台灣地區營造工作物價指數」，就漲跌幅超過百分之2.5部份，於估驗完成後調整工程款，其契約價金調整得依工程金額調整要點辦理。
Q. 安全及衛生

Q.1. 為符合勞工安全衛生法規，落實執行本公司之安全衛生規定，乙方除依照工程採購承攬契約第十條安全與衛生規定辦理外，尚需依照「台灣電力公司輸變電工程處交付承纜工程安全衛生輔導及管理要點」辦理，如未照上述規定辦理得依該要點規定扣減工作款或停工處理。

Q.2. 本工程係屬危險性工作場所審查暨檢查辦法所稱之丁類危險工作場所【長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上之豎坑之隧道工程】，請承商確實依相關規定向當地勞動檢查機構申請審查及檢查，經審查合格後，該危險性工作場所如擬擴建或變更時，亦同。
Q.3. 請於工程施工前向甲方經辦施工段提報施工廠商職工人員名冊備查，提報名冊包括承攬廠商及分包商施工人員，並由甲方經辦部門依據「輸供系統承攬商工作證管理要點」之規定辦理。
Q.4. 除契約另有規定或主管機關指定之施工時間者外，日間施工時間均以上午八時至下午六時止為原則。如屬非日間或例假日施工,則應備妥相關設備並向甲方申請核可後方准施工,其所需應增加之費用概由乙方負擔。

Q.5. 乙方派員至工作場所之工作人員，應符合營造安全衛生設施標準及其他有關法規之規定，及甲方「台灣電力股份有限公司特定人員尿液採驗作業要點」之尿液採驗作業規定辦理。若適用勞動基準法者，並應符合有關勞動基準法及其施行細則之規定，且乙方須自負其受僱人員之安全衛生責任。如乙方及其受僱人員因未遵照有關規定，致生事故時，乙方應負責任。

Q.6. 於道路上作業有導致交通事故之虞之工作場所，應依下列規定設置：

（1） 交通號誌、標示，應能使受警告者清晰獲知。

（2） 交通號誌、標示或柵欄之控制處，需指定專人負責。

（3） 使用於夜間之柵欄，應設有照明或反光片等設施。

（4） 信號燈應樹立在道路右側清晰明顯處。

（5） 設置號誌、標示或柵欄等設施，尚不足以警告防止交通事故時，應置交通引導人員。
R. 其他

R.1. 本工程應依公共工程施工規範第01581章及01583章規定，於本工程每一施工處所，施工期間設置工程告示牌及工地標誌。

R.2. 本工程所附施工規範若互相衝突者，則應以較嚴格之標準施工，甲方並得以此標準檢驗之，請承商確實詳閱施工規範。

R.3. 本案工程施工日起至竣工日止須依『工地即時影像監視系統規範』於各棟建築物及潛盾工區內設置監視系統，竣工後由乙方自行拆回，承商可自行規劃設計更佳之影像監視系統，惟其建置標準不得低於下述規定及規範要求，相關規定如下：
R.3.1. 監視系統設置目的主要為防範工安事故發生，各棟建築物至少4台攝影機，潛盾電纜洞道至少應包含發進井、到達井及洞道。

R.3.2. 於現場施工前30天，須提報機種型錄正本、功能、使用說明及施工規劃說明書等項，供甲方審查。

R.3.3. 攝影機之位置應依甲方之指示辦理，並且隨施工進度依甲方指示移設攝影機。

R.3.4. 設備須定期保養並維持網際網路順暢瀏覽，設備故障須立即維修或更新。

R.3.5. 潛盾作業應在潛盾機內架設本系統，隨潛盾機移動可監視環片吊、組裝及出土情形。

R.3.6. 影像監視系統並應依層級設定權限提供甲方帳號及密碼。

R.4. 本工程部份工程施工風險甚高，如潛盾、涵洞、潛盾發進工作井及鏡面破除等，乙方應詳細評估施工風險並列入成本考量，日後乙方不得以此類理由要求追加經費或工期。
R.5. 本工程之工作人員應服裝整潔、儀表端莊，與經過地區之民眾保持適當之禮儀交往，若因地權、路權發生爭執，應會同甲方檢驗人員婉轉說明，不得發生糾紛。
R.6. 本工程承商所用於分析及設計之商業軟體及其使用說明，均須無償提供甲方使用。

R.7. 本招標文件規定如有與政府採購法牴觸者，一律以該法及其相關規定為準。
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儀器號碼：　　             　

	人孔編號
	電阻值Ω
	不  符改善後電阻值
	測  定

日  期
	地表層濕  度
	土質
	地下水
	接地棒埋設方式
	改善方式
	追  加接地棒

支
	追  加接地棒

M
	測定結果
	說     明

	
	
	
	
	
	
	
	垂  直打入式
	橫  臥打入式
	橫  臥放置式
	
	
	
	合

格
	不

合

格
	三、標準接地電阻值：請詳TSSL-1EU44-2002A圖附註1.2.說明。
二、雨天請暫緩測定。

一、請於適當欄內劃「(」符號。

	
	
	
	
	乾
	濕
	粘土
	砂土
	礫土
	岩石
	有
	無
	
	
	
	平行狀
	放射狀
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


測定者：
       課長：
                      經理：
附件一
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