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交通部臺灣鐵路管理局工程採購契約

立契約人：委託人：交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱本局）及受託人：（以下簡稱立約商）
茲為辦理本採購案（以下簡稱本案），雙方同意共同遵守訂立本委託契約。
第 1 條

契約文件及效力
1.1. 契約包括下列文件：

(1) 招標文件及其變更或補充。

(2) 投標文件及其變更或補充。

(3) 決標文件及其變更或補充。

(4) 契約本文、附件及其變更或補充。

(5) 依契約所提出之履約文件或資料。

1.2. 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

1.3. 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

     (1) 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

     (2) 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經本局審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經本局於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

     (3) 文件經本局審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

     (4) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

     (5) 工程說明書優於施工規範。
     (6) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

1.4. 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。

1.5. 契約文字：

     1.5.1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

          (1) 特殊技術或材料之圖文資料。

          (2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

          (3) 其他經本局認定確有必要者。

1.5.2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。 其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

1.5.3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。
1.6. 契約所使用之度量衡單位，除另有規定外，以公制為之。

1.7. 除另有規定外，契約以本局簽約之日為簽約日，並溯及自本局決標之日起生效。

1.8. 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，本局及立約商必要時得依契約原定目的變更之。

1.9. 契約正本2份，本局及立約商各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本3份，由本局、立約商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第 2 條

契約價金之給付
2.1. □ 本工程按契約價金總額結算，因契約變更致履約標的項目或數量增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另外一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約另已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

        (1) 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十部分，得以契約變更增減契約價金。未達百分之十者，契約價金不予增減。

        (2) 凡為完成本工程所須之一切工料均已包含在相關單價內，立約商應詳予估算圖說，如認有項目遺漏，應自行間接反映於總價中。

■ 本工程依實際施作之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際施作之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

□ 本工程部分依契約價金總額結算，部分依實際施作之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。屬於依實際施作之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際施作之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
2.1.1. 契約所附供廠商投標用之工程數 量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。
2.1.2. 採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。
2.2. 本工程自開工日起，每（■30日 □15日）估驗計價撥付估驗款一次，如工程說明書另有規定給付辦法者從其規定，估驗時應由立約商提出估驗明細單，經本局指派之工程司核符簽認後，送請本局依規定程序辦理估驗付款。
     2.2.1. 經雙方書面確定之契約變更，其新增項目尚未經議價程序議定單價者，得依本局核定此一項目之預算單價，以70%估驗計價給付估驗款。
2.3. 本局於每期支付上項估驗款時，應扣除百分之五作為保留款，並於該工程完成本局驗收合格後，辦妥工程保固金之繳納後，一次無息結付尾款。
2.3.1. 於履約過程中，因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，本局得提高估驗計價保留款為估驗款之10%。
2.3.2. 查核金額以上之營建工程，於初驗合格且無逾期情形者，立約商得以書面請求本局退還已扣留保留款總額之50%。
2.4. 本工程如因變更設計增加數量或增加工程項目時，在未經本局核准前，立約商不得請求與本工程合併計算，並絕不因此將所增加之工程藉詞停止工作。

2.5. 立約商如在本工程進行期間，有毀損遺失路給材料及租借機具等情形時，本局得在估驗款內優先扣抵其價款。

2.6. 除工程說明書另有規定外進場材料估驗計價如下：

(1) 半成品：經檢驗合格後，按半成品單價百分之四十付款。

(2) 單項材料：經檢驗合格後，按單項材料單價百分之四十付款。

前2項估驗，如屬本局土建工程案件，立約商自備之材料進入施工地點以外專為契約材料加工之場所，應向本局辦理還款保證手續。

2.7. 本工程所有工程款立約商得在本局出納單位領取或由本局電匯至立約商銀行帳號。
2.8. 立約商履約有下列情形之一者，本局得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：

2.8.1. 履約實際進度因可歸責於立約商之事由，於巨額金額以上之採購，指履約進度落後百分之十以上；於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達10日以上，且經本局通知限期改善未積極改善者。但立約商如提報趕工計劃經本局核可並據以實施後，其進度落後情形經本局認定已有改善者，本局得恢復核發估驗計價款。

2.8.2. 履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。

2.8.3. 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

2.8.4. 立約商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

2.8.5. 立約商依採購法第98條之規定應繳納代金而未繳納者。

2.8.6. 立約商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

2.8.7. 其他違反法令或違約情形。

2 9.  約價金，除另有規定外，含立約商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

     中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由立約商負擔。

2.10. 立約商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由立約商負責。

2.11. 契約規定立約商履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，由立約商負擔。

2.12. 物價指數調整：

 2.12.1. 工程進行期間，如遇物價波動時，應依行政院主計處公布之營造工程物價總指數，就漲跌幅超過2.5%部分，於估驗完成後調整工程款（或本局於招標時載明之特定項目款）。
 2.12.2. 物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。
 2.12.3. 按物價指數調整工程費之計算如下：

 (1) 基準月：以工程開標月為基準月。

 (2) 不予調整之指數：凡物價指數之增減率在2.5%以下者（含2.5%）不予調整。
         (3) 應予調整之指數：增減率之開標月之物價指數為分母，估驗計價月份指數為分子，所得商（百分率）減去100%後之餘額即為增減率，物價指數之增減率超過2.5%以上時以該增減率減去2.5%後所得差額即為調整之指數。
     (4) 調整工程費：以實際完成當月當期估驗工程費乘以應調整物價指數增減百分率所得。

   計算方式：

      估驗款*【（（估驗月指數 – 基準月指數）/基準月指數） + 或 – 2.5%】

     (5) 調整工料價款之估驗價價格，並不包含「利潤」、「管理費」、「營造保險費」、「營業稅」、「環保衛生費」等。但調整增加工料價款部分之營業稅核實計 付。
             (6) 逐月就已施作部分按當月指數計算 物價調整款。逾履約期限之部分，應以估驗當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以估驗當期指數為調整依據。
            (7) 累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由本局刊登契約給付金額變更公告。
2.13. 契約價金總價曾經減價而確定，其所組成之各單項價格應按決標總價與發包預算總價之比例調整之。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

2.14. 立約商計價領款之印章，除另有規定外，以立約商於契約所蓋之章為準。

2.15. 立約商於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應於每月10日前依僱用人數不足之情形，分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

前項代金之金額，依差額人數乘以每月基本工資計算；不足一月者，每日以基本工資除以30日計。

2.16. 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。

2.17. 立約商請領契約價金時應開立統一發票，無統一發票者得製發一般收據。契約價金含營業稅而廠商提出收據者，所含營業稅應予扣減。

2.18. 立約商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，本局得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知立約商給付或自保證金扣抵。

2.19. 履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除立約商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由本局自訂標準支給，不包括在契約價金內。

2.20. 分包契約依採購法第67條第2項報備於本局，並經立約商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定（政府採購法第98條之規定除外），或與本局另行議定。

2.21 立約商延誤履約進度案件，如施工進度已達百分之七十五以上，本局得經評估後，同意立約商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括立約商與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。
第 3 條

契約價金之調整
3.l.  驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經本局檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

3.2. 採減價收受者，經立約商申請出具安全切結，並經本局檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款或不計價方式處理時，應再予以罰款，其罰款方式依下列方式辦理：

(1) 如尺寸或工料不合規定，必須依其實做價值與契約價格的差額予以扣款，並應再處罰扣款金額三倍之罰款。

(2) 如單項不予計價時，應再處罰單項金額一倍之罰款。

3.3  契約價金係以總價決標，且以契約總價給付，而其履約有下列情形之一者，得調整之。
但契約另有規定者，不在此限。
(1) 因契約變更致增減履約項目或數量時，得就變更之部分加減帳結算。
(2) 與前一款有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目另列一式計價者，依結算金額與原契約金金額之比率增減之。

3.4. 立約商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(1) 政府法令之新增或變更。

(2) 稅捐或規費之新增或變更。

(3) 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由本局負
擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
第 4 條

稅　捐

4.1. 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。
4.2. 立約商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由立約商負擔。
4.3. 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由立約商負擔。

第 5 條

工期計算
5.l.  □ 立約商應於（□決標日□簽約翌日□本局通知日）起  日內開工，並於  年  
        月   日以前全部完工。
     □ 立約商應於（□決標日□簽約日□本局通知日）起   日內開工，並於開工之日起         

            日曆天內全部完工。

     ■ 立約商應於（□決標日■簽約日□本局通知日）起 7日內開工，並於開工之日起 115  工作天內全部完工。

     □ 其他（請詳閱本工程之工程說明書）。

5.1.1. 以日曆天計算者，除另有規定外，星期例假日、國定假日或其他休息日，均應計入工期。

5.1.2 以工作天計算者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均不計入工期。

           (1) 國定假日：元旦、228紀念日、勞動節、國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。

           (2) 民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節，依行政院人事行政局公布放假
日數免計工期。

           (3) 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。

           (4) 星期六及星期日免計工期。但其與前三目日期有相互重疊者，不得重複計算。

           (5) 免計工期之日，廠商如有施作者，應計入工期。

           (6) 非歸責於立約商之責任，經本局確認停工，其停工部份應免計工期。
5.2. 立約商需正式以書面申報開工，逾期延遲不開工者，自到期日開始核算工期，本局並按本契約第18條之規定辦理。
5.3. 因天候影響致無法履約之時間，其經本局核可者，得不計入工期。 

5.4. 除天災或事變等不可抗力外，立約商不得以任何理由要求延長履約期限。但非可歸責於立約商之事由，經本局認可者，不在此限。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計。

5.5. 契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期得由雙方視實際需要議定增減之。
5.6. 工程延期：      

   5.6.1. 契約履約期間， 有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，並影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，立約商應於事故發生或消失後， 15日曆天內檢具事證，以書面向本局申請展延工期。本局得審酌其情形後，以書面同意延長工期，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。
(1) 發生契約規定不可抗力之事故。

(2) 本局要求全部或部分停工。

(3) 因辦理變更設計或增加工程數量。             

(4) 本局應辦事項未及時辦妥。

(5) 由本局自辦或本局之其他廠商承包契約相關工程之延誤而影響履約進度者。

(6) 其他非可歸責於立約商之情形經本局認定者。     

5.6.2. 前5.6.1事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，立約商應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，立約商應於7日內向本局提出書面報告。

5.6.3. 前5.6.1停工之展延工期，除另有規定外，本局得依立約商報經核備之預定進度表之要徑核定之。

5.7. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
第 6 條

材料機具及設備
6.1. 本工程所需工程材料、機具、設備、施工機具、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由立約商自備。

6.2. 立約商應自備之材料、機具、設備，應按規範規定辦理檢驗，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由立約商負責保管。非經本局許可，不得擅自運離。

6.3. 進場之合格材料，經本局估驗付款者，其所有權即歸屬本局，立約商應妥為保管，若有遺失、短少或因疏於保管不能使用時，立約商應按原物購還補足，或照市價賠償，本局並得在其應得之估驗款內扣除之。

6.4. 立約商應自備之材料、機具、設備，依本契約定有特殊規格者，立約商應於開工後7日內，向國內外市場的專業廠商訂購，如在該等市場中無法獲得合於契約中規格的產品時，應在此期限內，以書面向本局提出聲明，經本局查證屬實，得以變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用，立約商未在上開期限內聲明，而在施工時，方提出市場無法供應此等產品聲明時，經本局查證屬實，仍得比照變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用，但立約商應處以該項產品項目契約價格百分之五的罰款。

6.5. 契約中規定，立約商應由國外進口的材料、機具、設備者，立約商應提出國外的出產（地、廠）證明及出口獨立公證報告。

6.6. 由本局供應之材料、機具、設備，立約商應於10日前提出申請，配合進度進場。因可歸責於本局之原因，不能於預定日期進場者，應預先書面通知立約商；其因此致立約商須全部或部分停工，且影響進度網圖要徑作業者，立約商得向本局申請展延工期。立約商若因此有其他損失時(已辦理物價指數調整者除外)，得檢具事證，由本局補償之。
6.7.  前6.4材料、機具、設備之同等品，應以原設計規格的使用功能、品質及價格為原則，並經本局審定者為限，立約商不得要求差價補貼。

6.8.  前6.1之工作場地設備，指立約商為契約施工之場地，或施工地點以外專為契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要的條件。

6.9.  立約商領用或租借本局之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由本局檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢（餘）歸還時，應清理整修至符合規定或本局認可之程度，於規定期限內運交本局指定處所放置，否則以工程逾期論。

6.10 立約商領用或租借本局之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，得經本局書面同意以相同者或同等品返還，或依本局帳面價值加計百分之十賠償。

第 7 條

施工管理
7.1. 工地管理：

7.1.1. 契約施工期間，適用營造業法之立約商應依營造業法規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。代表立約商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切立約商應辦理事項。立約商應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資枓，報請本局查核。變更時亦同。本局如認為立約商工地負責人不稱職時，得要求立約商更換，立約商不得拒絕。

7.1.2. 立約商應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需材料、機具、設備等運至工地，如期完成契約約定之各項工作。施工期間，所有立約商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施工機具、設備及材料之維護與保管，均由立約商負責。

7.1.3. 立約商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受本局對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，本局得隨時要求立約商更換員工，立約商不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由立約商負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由立約商自行處理，與本局無涉。

7.2. 施工計畫與報表：

7 2.1. 立約商應於開工前應檢附廠商參與公共工程可能涉及之法律責任之切結書2、3（詳投標須知附件1），並擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請本局核定。本局為協調相關工程之配合，得指示立約商作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。立約商在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風、海氣象或其他惡劣天候對契約之影響。

7.2.2. 施工預定進度表，經本局修正或核定者，不因此免除立約商對契約完工期限所應負之全部責任。

7.2.3. 立約商於契約施工期間，應按本局同意之格式，按約定之時間，填寫施工日誌，送請本局核備。

7.3. 工作安全與衛生：

7.3.1. 立約商應依勞工安全衛生法之規定設置合格之勞工安全衛生管理人員，於開工前向主辦工程單位報備，以實施自動檢查。

    7.3.2. 契約施工期間，立約商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌、標線、號誌設置規則及本局「各項工程或作業交付承攬安全衛生管理要點」（如附件1）等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因立約商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由立約商負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆（籬），鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
          □ 立約商所使用之鋼管施工架(含單管施工架及框式施工架)，須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067，及設置防止墜落災害設施。

7.3.3. 契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，立約商得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後24小時內向本局工程司報告。事故發生時，如本局工程司在工地有所指示時，立約商應照辦。
7.3.4. 因立約商施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經本局認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形之一。
7.4. 工地環境清潔與維護：

7.4.1. 契約施工期間，立約商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。

7.4.2. 契約施工期間，立約商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由立約商負責。 

7.4.3. 工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，立約商應隨時修復及清理。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由立約商負完全責任。

7.4.4. 除招標文件另有規定外，契約施工產生廢棄土或需借土者，立約商應在開工前，自覓符合契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，併同施工計劃，於不影響履約、不重複計價、不提高契約價金及扣除節省費用價差之前提下，提出廢棄土棄運或借土計畫，敘明其棄土或借土位置，棄運或借土路線等相關資料，經本局同意後據以執行，並隨時接受本局查核。其改變者，亦同。

      □ 廠商估驗計價應檢附經本局建議或核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片及             等資料，其屬土方交換、工區土方平衡或本局認定之特殊因素者不在此限。（未勾選者，無需檢附）
7.5. 交通維持： 

7.5.1. 立約商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請本局工程司核准。本局工程司如另有指示者，立約商應即照辦。

7.5.2. 契約如在都市道路範圍內施工，立約商應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請本局核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理。

7.6. 配合施工：

與契約工程有關之其他工程，經本局交由其他廠商承包時，立約商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於立約商者，如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知本局，由本局邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。

7.7. 工程保管：

7.7.1. 履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括本局供給及立約商自備者，均由立約商負責保管。如有損壞缺少，概由立約商負責賠償。其經本局驗收（含估驗、檢驗）付款者，所有權屬本局，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

7.7.2. 工程未經驗收前，本局因需要使用時，立約商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於立約商之事由，致遺失或損壞者，應由本局負責。

7.8. 立約商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表立約商駐場，率同其員工處理下列事項：

7.8.1. 工地管理事項：

(1)  工地範圍內之部署及配置。

(2)  工人、材料、機具、設備及施工裝備之管理。

(3)  已施工完成定作物之管理。

(4)  公共安全之維護。

(5)  工地突發事故之處理。

    7.8.2. 工程推動事項：

(1)   開工之準備。

(2)   交通維持計畫之研擬、申報。

(3)   材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調。              

(4)   施工計畫及施工預定進度表之研擬、申報。              

(5)   施工前之準備及施工完成後之查驗。              

(6)   向本局提出施工動態（開工、停工、復工、竣工）書面報告。 

(7)   向本局填送施工日誌及定期工程進度表。 

(8)   協調相關廠商研商施工配合事項。 

(9)   會同本局工程司勘研契約變更計畫。

(10)  依照本局工程司之指示提出施工大樣圖資料。 

(11)  施工品管有關事項。 

(12)  施工瑕疵之改正、改善。 

(13)  天然災害之防範。 

(14)  施工棄土之處理。 

(15)  工地災害或災變發生後之善後處理。 

(16)  其他施工作業屬立約商應辦事項者。 

7.8.3. 工地環境維護事項：

(1)  施工場地及週邊地區排水系統設施之維護及改善。

(2)  工地圍籬之設置及維護。

(3)  工地內外環境清潔及污染防治。

(4)  工地施工噪音的防治。

(5)  工地週邊地區交通之維護及疏導事項。

(6)  其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。

7.8.4. 工地週邊協調事項：

(1)  加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

(2)  與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。

(3)  定時提供施工進度及有關之資訊。

    7.8.5. 其他應辦事項。

7.9.  立約商於鐵路沿線施工時應依本局「鐵路沿線工程施工確保鐵路行車安全防範措施」（詳如附件2）及本局「纜線防護須知」（詳如附件3）規定辦理。

7.10. 立約商履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品、具有商業價值而未列入契約價金估算之砂石或其他有價埋藏物，應通知本局處理，立約商不得占為己有。

7.11. 各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，立約商應依規定辦理。

7.12. 立約商接受本局或本局委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。立約商接受無權代表人之標示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束本局或減少、變更立約商應負之契約責任，本局亦不對此等指示之後果負任何責任。

7.13. 本局及立約商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

7.14. 契約內容有須保密者，立約商未經本局同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人，若造成本局損害，應負賠償之責任。立約商履約期間所知悉之本局機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

7.15. 轉包及分包：

7.15.1. 立約商不得將契約轉包。立約商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。

7.15.2. 立約商擬分包之項目及分包廠商，本局得予審查。

7.15.3. 立約商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於本局者，亦同。

7.15.4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，立約商應更換分包廠商。

7.15.5. 立約商違反不得轉包之規定時，本局得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

7.15.6. 前7.15.5轉包廠商與立約商對本局負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

7.16. 立約商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

7.17. 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由本局或立約商分別負責取得。但屬應由本局取得者，本局得通知立約商代為取得，並由本局負擔必要之費用。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，以由立約商負責取得或代為取得為原則。

7.18. 立約商應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。立約商之工地作業有發生意外事件之虞時，立約商應立即採取防範措拖。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對本局與第三人之賠償等措施。                                                             

7.19. 本局於立約商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知
立約商限期改善。

     立約商不於前款期限內，依照改善或履行者，本局得採行下列措施：

     7.19.1. 使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由立約商負擔。

     7.19.2. 終止或解除契約，並得請求損害賠償。

   7.19.3. 通知立約商暫停履約。

7.20. 本局提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，立約商不得拒絕與其他廠商共同使用。

7.21. 本局提供或將其所有之財物供立約商加工、改善或維修者，其須將標的運出本局場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，立約商應負賠償責任。

7.22. 契約使用的土地，由本局於開工前提供，其地界由本局指定。該土地之使用如有任何糾紛，由本局負責；其地上（下）物的清除，除另有規定外，由本局負責處理。施工所需臨時用地，除另有規定外，概由立約商自理。但其處理結果，立約商不得作為停工或施工遲延的理由。

7.23. 立約商應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛或超載等行車違規行為。

7.24. 立約商不得以非法車輛及超載車輛進出工地，其有違反者，立約商應負違約責任。情節重大者，依採購法第101條第1項第3款規定處理。

7.25. 立約商含分包廠商所使用砂石車，應具有公路監理機關核發砂石、土方標示牌。

7.26. 立約商於重大工程期間應配合政府政策優先雇用本國勞工暨原住民勞工。

7.27. 立約商及分包廠商履約時，除依就業服務法規定辦理者外，均不得僱用外籍勞工；違反者，本局除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，並得與立約商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向立約商請求損害賠償。

7.28. 立約商使用挖土機施工，不得損壞本局設備，於軌道行走時，應使用裝有橡膠履帶設備，未裝時禁止施工，若損壞本局設備，應負一切賠償責任。

7.29. 除招標文件另有規定外，契約施工產生廢棄土或需借土者，立約商應在開工前，自覓符合契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，併同施工計劃，於不影響履約、不重複計價、不提高契約價金及扣除節省費用價差之前提下，提出廢棄土棄運或借土計畫，敘明其棄土或借土位置，棄運或借土路線等相關資料，經本局同意後據以執行，並隨時接受本局查核。其改變者，亦同。
第 8 條
監造作業

8.1. 契約履約期間，本局得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表本局監督立約商履
    行契約各項應辦事項。如本局委託技術服務廠商執行監造作業時，本局應通知立約商，
    其職權同本局工程司。本局工程司所指派的代表，其對立約商之指示與監督行為，效力
    同本局工程司。

8.2. 本局工程司的職權如下：      

(1)  契約規格之解釋。

(2)  工程設計、品質或數量變更之審核。

(3)  立約商所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表等之審核及管制。

(4)  工程及材料機具設備之檢（試）驗。      

(5)  立約商請款之審核簽證。      

(6)  在本局所賦職權範圍內對立約商申請事項之處理。      

(7)  契約與相關工程之配合協調事項。

8.3. 立約商依契約提送本局一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有約定外，均須送經本局工程司核轉。立約商依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會本局工程司。本局工程司在其職權範圍內所作之決定，立約商如有異議時，應於接獲該項決定之日起10日內以書面向本局表示，否則視同接受。

8.4. 本局工程司代表本局處理下列非立約商責任之有關契約之協調事項：

    (1) 工地週邊公共事務之協調事項。

    (2) 工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。

    (3) 本局供給材料或機具之供應協調事項。 

第 9 條

工程品管
9.1. 施工前及施工中應訂期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

9.2. 立約商應於開工前將重要施工項目，由立約商專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序，並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、鐵件、管線、間隔器等）業程序。
9.3. 本工程如需使用預拌混凝土時，立約商使用之預拌混凝土，除符合9.3.1且於開工前將其處理方式報經本局同意使用者外，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。

9.3.1符合下列情形之一者，立約商應經本局同意後，依行政院公共工程委員會「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理：

（1）公共工程性質特殊者。

（2）工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求者。
9.4. 混凝土澆置作業前，應設置有關混凝土澆置作業程序及注意事項，施工常見缺失之照片     等之看板，以提供現場工程人員於施工時之參考依據。

9.5. 立約商應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應在履行前向本局提請澄清，否則應依照本局的解釋辦理。

9.6. 立約商自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供之樣品，先送本局審查同意，如需辦理檢(試)驗之項目，應會同本局工程司或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，立約商仍應通知本局工程司或其代表人作現場檢驗。

9.7. 立約商在各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中的檢(試)驗作業等計畫，先洽請本局工程司同意，並在施工前會同本局工程司完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，立約商亦應會同本局工程司或其代表人對施工的品質進行檢驗。

9.8. 立約商在施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制。隱蔽部分之施工項目，應事先通知本局工程司派員現場監督進行及拍照存證。

9.9. 品質管制：

    9.9.1.

    ■ 立約商應於開工前3日內提報品質計畫送本局核准後確實執行。但分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。（由本局依工程規模及性質，決定是否分整體與分項品質計畫2種，且於招標時敘明）
    9.9.2.

    □ 品質計畫之內容包括（適用於查核金額以上之採購）：
        (1) 成立品管組織及訂立管理責任。
        (2) 施工要領。
        (3) 品質管理標準。
        (4) 材料及施工檢驗程序。
        (5) 自主檢查表。
        (6) 不合格品之管制。
        (7) 矯正與預防措施。
        (8) 內部品質稽核。
        (9) 文件紀錄管理系統。
        (10)設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。
    □ 品質計畫之內容包括：（適用於新臺幣 1,000萬元以上未達查核金額之採購）
        (1) 品質管理標準。
        (2) 自主檢查表。
        (3) 材料及施工檢驗程序。
        (4) 文件紀錄管理系統。
        (5) 其他：（由本局於招標時載明）
    □ 品質計畫之內容包括：（適用於公告金額以上未達新臺幣1,000萬元之採購）
        □ 品質管理標準。

        □ 自主檢查表。

        □ 材料及施工檢驗程序。
        □ 文件紀錄管理系統。

        □ 其他：（由本局於招標時載明）

    □ 品質管理人員（以下簡稱品管人員）之設置應符合下列規定：（適用於查核金額以上之採購）
        (1) 人數應有 ＿人（查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少1人。巨額採購之工程，至少2人）。
        (2) 基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員（回訓證明部分，巨額採購自94年度起適用，查核金額以上之採購自95年度起適用）。
        (3) 其他資格為：＿＿＿＿＿＿＿＿。
        (4) 應專任，不得跨越標案，且施工時應在工地執行職務。
        (5) 立約商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位審查並經本局核定後，由本局填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。
        (6) 品管人員，有未實際於工地執行品管工作，或未能確實執行品管工作，或工程經施工品質查核為丙等可歸責於其者，由本局通知立約商於＿日內更換並調離工地。
    □ 品管人員工作重點如下：
         (1) 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
         (2) 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
         (3) 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
         (4) 品質文件、紀錄之管理。
         (5) 其他提升工程品質事宜。
    □ 營造業立約商專任工程人員工作重點如下：（適用於公告金額以上之採購，且立約商資格適用營造業法者）
         (1) 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。
         (2) 依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。
         (3) 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。
         (4) 未依上開各款規定辦理之處理規定：＿＿＿＿＿＿。
    □ 立約商應於施工前及施工中定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。另於開工前將重要施工項目，於工地現場製作樣品。
    □ 未達查核金額之採購，立約商應設置品管人員，辦理品質管制自主檢查作業，其名單應於開工前送本局備查。
9.9.3. 前9.9.2工地管理組織，立約商應於開工前成立並送本局核准後確實執行，其各工程施工項目，應於施工前填寫品質管制資料，送本局備查。

9.9.4. 有關立約商應設品管人員或工地管理組織。如未依規定辦理者，本局得以扣減工程款或停工等處理。

  9.9.5. 立約商應依據行政院公共工程委員會所訂之『公共工程施工品質管理作業要點（附件4）』規定辦理。

9.10. 工程查驗：

9.10.1. 契約施工期間，立約商應依規定辦理自主檢查；本局工程司應按規範規定查驗工程品質，立約商應予必要之配合，並派員協助。但本局之工程查驗並不解除立約商依契約應負之責任。

9.10.2. 本局工程司如發現立約商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知立約商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。立約商逾期未辦妥時，本局得要求立約商部分或全部停工，至立約商辦妥並經本局工程司認可後方可復工。立約商不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而立約商未於期限內改善完成且未經該查核小組同意展延期限者，本局得通知立約商撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

9.10.3. 契約施工期間，立約商應按規定之階段報請本局工程司查驗，本局工程司發現立約商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求立約商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由立約商自行負擔。但本局工程司應指派專責查驗人員隨時辦理立約商申請之查驗工作，不得無故遲延。

9.10.4. 立約商為配合本局工程司在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要之設備與器材。如有不足，經本局工程司通知後，立約商應立即補足。

9.10.5. 本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，立約商應在事前報請本局工程司查驗，本局工程司不得遲延。必要時，本局工程司得會同相關單位先行查驗或檢驗該隱蔽部分。

9.10.6. 契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由立約商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

9.10.7. 營造業工程施工中，本局主辦工程單位於查驗工程時，立約商專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名，未依上開規定辦理者，本局主辦工程單位對該工程應不予查驗。

9.11. 立約商應免費提供本局依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由立約商負擔所生之費用；結果符合者，由本局負擔費用。

9.12. 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，本局得予拒絕，立約商應免費改善、拆除、重做、退貨或換貨。

9.13. 立約商不得因本局辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。

9.14. 本局就立約商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

9.15. 本局提供設備或材料供立約商履約者，立約商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經立約商收受後，其滅失或損害，由立約商負責。
9.16. 對於依採購法第70條規定設立之工程施工查核小組查核結果，立約商辦理品質缺失懲罰性違約金之基準如下：
(1) 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣2,000元。

(2) 經工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於立約商者，除依契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，另扣罰本工程品管費用之百分之一。

(3) 品質缺失懲罰性違約金之支付，本局自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知立約商繳納或自保證金扣抵。

(4) 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分之二十為上限。

9.17. 履約時有9.16情形，除依契約規定予以處置外，本局將依照營造業法第61條、第62條；技師法第41條；建築師法第46條、政府採購法第101條至第103條等相關規定追究責任。

9.18. 立約商應依據行政院公共工程委員會所訂之『工程告示牌及竣工銘牌設置要點』（如附件5）規定辦理。

第 10 條

災害處理
10.1. 本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：

  10.1.1. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地 層滑動、雷擊或其他天然災害。

  10.1.2. 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。

  10.1.3. 其他經本局認定確屬不可抗力者。

10.2. 除另有規定外，立約商應自開工日起，至驗收合格日止，依交通部臺灣鐵路管理局工程採購契約條款第11條規定辦理保險，其保險單正本及保險費收據影本應送本局備查。屬前項情形所致履約期間之一切損失，由立約商負責。因可歸責於本局之事由致須延長履約期限，或因契約變更追加工程須展延履約期限者，得依契約原訂保費比例加價辦理。

10.3. 驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，立約商應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知本局派員會勘。其經會勘屬實，並確認立約商已善盡防範之責者，本局得按實際需要展延履約期限。其屬契約所載不保範圍者，本局得視情形補償立約商損失：

  l0.3.1. 立約商已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但本局供給的材料，仍得由本局核實供給之。

      l0.3.2. 立約商自備施工用機具設備之損失，由立約商自行負責。

第11條

保險

11.1. 立約商應於開工前辦理下列保險，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

  ■ 營造綜合保險（附加下列保險）。

    ■ 第三人意外責任險

    □ 鄰屋龜裂倒塌責任險
    □ 鄰近財物險

    ■ 雇主意外責任險(甲式)
  □ 安裝工程綜合保險（附加下列保險）。

    □ 第三人意外責任險

    □ 鄰近財物險

    □ 雇主意外責任險(甲式)
  □ 雇主意外責任險。
  □ 營建機具綜合保險

  □ 機械保險

  □ 電子設備綜合保險或鍋爐保險。
  □ 運輸險。
  □ 其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     □ 附加條款：（以下所列條款以財政部保險司核淮之中文制式條款為準，本局得視工程特性及需要要求立約商選列為保單附加條款）
        □ 001加保罷工、暴動、民眾騷擾附加條款
        ■ 002加保交互責任附加條款
        □ 004加保擴大保固保險附加條款
        □ 023加保鄰近財物附加條款

        ■ 030受益人附加條款（以賠款逕付本局）
        □ 115加保設計者風險附加條款 （安裝工程則使用200加保製造者危險條款）

        □ 116加保已啟用、接管或管理之財物附加條款
        □ 131加保第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款
        □ 132加保業主建築物龜裂、倒塌責任險附加條款
        ■ 承保公司接獲被保險人損害發生之通知應即派員或同公證公司趕赴現場會勘，除緊急搶修外，如超過48小時，被保險人得自行拍照、清除及修復，承保公司對該部分之損害應根據被保險人提供之照片及實際修復費用單據資料，依保險單之約定賠償。
11.2. 立約商依前款辦理之營造綜合保險或安裝綜合保險，其內容如下： 

   (1) 承保範圍：環島鐵路整體系統安全提昇計畫(竹南－彰化間橋樑結構安全提昇工程) (包括得為保險人之不保事項)。
   (2) 保險標的：環島鐵路整體系統安全提昇計畫(竹南－彰化間橋樑結構安全提昇工程)。
    (3) 被保險人：

        ■本局

        ■立約商

        ■契約全部分包廠商

        □顧問機構或專案管理廠商為共同被保險人

     (4) 保險金額：
        營造綜合保險之保險金額以契約價款保險之，含工程金額、拆除清理費用、辦公室、房舍、臨時設施及材料之足額重置價格。
        安裝綜合保險金額以契約價款保險之，保險金額含設備器材金額、拆除清理費用、辦公室、房舍、臨時設施及材料之足額重置價格。
     (5) 因契約變更加保所需費用，亦含在契約變更書工程價款內。
     (6) 第三人意外責任險：

    每一個人體傷或死亡之保險金額下限：新台幣： 2,000,000 元
    每一事故體傷或死亡之保險金額下限：新台幣：  5,000,000 元    
    每一事故財物損害之保險金額下限：新台幣： 2,000,000 元   
    上述理賠合併單一事件之保險金額下限：新台幣: 7,000,000 元  
    保險期間最高累積責任上限：新台幣: 20,000,000 元。(應含立約商、分包廠商、機關及其他任何人員，並包括鄰近財物險)。
(7) 雇主意外責任險(甲式)

    每一個人體傷或死亡之保險金額下限：新台幣: 5,000,000 元

    每一事故體傷或死亡之保險金額下限：新台幣: 10,000,000 元    

    保險期間最高累積責任上限：新台幣： 50,000,000 元。
     (8) 每一事故之廠商自負額：營造綜合保險及安裝工程綜合保險之各項自負額均不得高於該項損失之20％，但最少得為5萬元。其自負額應由立約商自行負擔。     
     (9) 保險期間：應自工程契約規定開工之日起至驗收合格之日止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

    (10) 受益人：交通部臺灣鐵路管理局。
        保險理賠之給付應逕付本局，如屬立約商自己加保部分，應由本局立即歸還立約商。如係災害修復工程（含第三人財損）本局得視立約商修復進度配合付款，若不敷支出時，應由立約商自行負擔。

    (11) 未經本局同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
    (12) 其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
11.3. 營造綜合保險及安裝綜合保險之承保範圍，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。
11.4. 海空運輸險之保險金額，包括內陸險在內之設備器材運抵機關場所金額之全險，並包括偷竊、挖盜、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動險。

11.5. 保險單或保險契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由立約商負擔。

11.6. 立約商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

11.7. 立約商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由立約商負擔。

11.8. 保險單正本1份及繳費收據副本1份，應於辦妥保險後即交本局收執。

11.9. 立約廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第12條

保證金
12.l. 總則

 12.1.l.  除另有規定外，立約商應按本條之規定繳交保證金或提供或併提供擔保。

 12.1.2. 本條之用辭定義依政府採購法及其相關法令之規定。

 12.1.3. 保證金或其他擔保以新臺幣繳納。

12.2. 保證金繳納方式

 12.2.1. 立約商繳納保證金，得以現金，金融機構票據（金融機構簽發之本票、支票、保付支票、郵政匯票），無記名政府公債（須附未到期息票）、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單（須經保險公司依規定報准其主管機關核定並註明核准文號，採購法施行前財政部所核准之履約保證金保證保險單不再適用）或廠商履約及賠償連帶保證為之，並應至本局材料處辦理繳交手續。保證金應以立約商名義繳納。

 12.2.2. 保證金以現金繳納者，應至本局出納單位（地址：臺北市北平西路3號6樓）櫃檯辦理繳交手續。此外，亦可至各地金融機構電匯至臺灣銀行營業部「交通部臺灣鐵路管理局」（帳號00003031121966）內，並將繳交憑證加註投標案號。

 12.2.3. 保證金以金融機構票據、郵政匯票繳納者，應為即期並以「交通部臺灣鐵路管理局」為受款人。未填寫受款人者，以「交通部臺灣鐵路管理局」為受款人。

 12.2.4. 保證金以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，應以「交通部臺灣鐵路管理局」為質權人，「定期存款單質權設定申請書」暨「定期存款單質權設定覆函」詳附件6及附件7。

 12.2.5. 保證金以不可撤銷擔保信用狀繳納者，應以「交通部臺灣鐵路管理局」為受益人，該信用狀必須經由銀行開發或保兌方可接受，其內容並應與所附「履約保證金/保固保證金不可撤銷擔保信用狀」（如附件8)之實質內容相符。

 12.2.6. 保證金以銀行書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，應以「交通   部臺灣鐵路管理局」為被保證人或被保險人，並須由銀行或保險公司開發，方可接受。銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單之內容並應與所附「履約保證金/保固保證金連帶保證書」(如附件9) 「履約保證金連帶保證保險單」（如附件10）之實質內容相符。
12.2.7. 保證金以「廠商履約及賠償連帶保證」繳納者，其格式與相關規定如附件11。

12.2.8. 立約商若為金質獎得獎者或入圍者適用金質獎頒發作業要點獎勵規定，相關辦法如附件12。

12.3. 保證金之退還方式

     立約商保證金可予發還時，將按下列原則並參考立約商要求之方式辦理：

(1) 以現金、郵政匯票或金融機構票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

(2) 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

(3) 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。

(4) 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(5) 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
12.4. 履約保證金、差額保證金或保固保證金依契約規定不予發還者，除另有規定外，兼屬懲罰性及損害賠償性質。本局因立約商違約而致之損害逾保證金額度時，仍得向立約商請求損害賠償。

12.5. 履約保證金

 12.5.1. 立約商應於本局決標通知書發文日之次日起10天（查核金額以上15日）內繳納契約金額之百分之十履約保證金。

  分項(組)決標案件其契約包含兩項(組)以上者按項(組)目分別繳交履約保證金。

  依政府採購法第52條第1項第4款採用複數決標並以項目分別決標之採購，立約商依其得標項目合併繳納履約保證金者，得依規定分別發還之。

 12.5.2. 履約保證金如係以不可撤銷擔保信用狀繳納者，其內容應與所附「履約保證金    ／保固保證金不可撤銷擔保信用狀」之實質內容相符。

  履約保證金如係以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，應與所附「履約保證金／保固保證金連帶保證書」或「履約保證金連帶保證保險單」之實質內容相符。

 12.5.3. 立約商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險     公司之連帶保證保險單繳納履約保證金者，除另有規定外，其有效期應較契約規定之最後履約(施工、供應或安裝)期限長90日曆天。

  立約商未能依契約規定期限履約或因可歸責於立約商之事由致無法於前項有效期內完成驗收者，履約保證金之有效期應按遲延期間延長之。立約商未依本局之通知辦理展延者，本局將於有效期屆滿前扣收該履約保證金並暫予保管。扣收該履約保證金所發生之費用由立約商負擔，俟本局通知發還時，於扣收必要之賠償金及費用後，將該履約保證金之餘款無息發還立約商。

 12.5.4. 履約保證金於有效期屆滿前，如全部契約標的經本局收受並驗收合格，或在履約保證金有效期屆滿時無待解決之事項者，本局將無息發還；但經驗收不合格或待解決之事項者，本局將暫予扣留履約保證金，俟有關損失索賠解決後始予發還。

 12.5.5. 履約保證金，除契約另有規定或有不予發還之情形者外，於符合發還條件且無待解決事項後無息發還。其因不可歸責於立約商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者（期間達6個月），得提前發還之。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金，並應於本局通知開工書發文日之次日起10天（查核金額以上15日）內繳納。

 12.5.6. 立約商有下列情形之一，所繳納之履約保證金（含其孳息，本項以下同），得部分或全部不發還之情形如下：

 (1) 有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

 (2) 違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

 (3) 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

 (4) 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

 (5)  查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

 (6) 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

 (7) 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

 (8) 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

 (9) 其他因可歸責於廠商之事由，致本局遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

12.5.7.  前12.5.6不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

12.5.8.  立約商如有12.5.6所定 二款以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

12.5.9.  免繳履約保證金之案件，若立約商有第12.5.6.條之情形時，應按契約總金額繳納百分之十之違約金。立約商應於收到本局書面通知後一個月內繳納是項違約金。
12.5.10. 履約保證金或差額保證金得於工程估驗計價達契約價金總額百分之二十五、五十、七十五及正式驗收合格後，分四期各以百分之二十五無息退還。分段或部分驗收情形者按比例分次發還。 
12.5.11. 查核金額以上購案，契約金額於履約期間變更增減達百分之二十時，履約保證金得隨變更增減調整，未達查核金額之購案，履約保證金不隨變更增減調整。
12.6. 保固保證金

12.6.1.  除14.1.1或公告金額以下工程採購案外，立約商應於履約標的完成驗收付款前繳納保固保證金。其屬分段起算保固期者，並得分段繳納。

前項保固保證金之額度，除另有規定外，為契約金額之百分之一，並得以相當額度之履約保證金或應付契約價金代之。         
12.6.2.  立約商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、金融機構之書面連帶保證或 保險公司之連帶保證保險單繳納保固保證金者，除另有規定外，其有效期應較契約規定之保固期限長90日曆天。

12.6.3.  保固保證金及其孳息得不予發還之情形，除另有規定外，準用第12.5.6.條第1項第2款至第9款之規定。

保固保證金及其孳息，除有不予發還之情形外，於保固期限屆滿且無待解決事項後發還之。

12.6.4.  保固保證金如係以不可撤銷擔保信用狀繳納者，其內容應與所附「履約保證金/保固保證金不可撤銷擔保信用狀」之實質內容相符。

保固保證金如係以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，應與所附「履約保證金/保固保證金連帶保證書」或「保固保證金連帶保證保險單」（附件13）之實質內容相符。
12.7. 差額保證金

     12.7.1. 投標廠商以差額保證金作為採購法第58條規定之擔保者，依下列規定辦理：

         (1) 總標價偏低者，擔保金額為總標價與底價之百分之八十之差額，或為總標價與採購 法第54條評審委員會建議金額之百分之八十之差額。

         (2) 部分標價偏低者，擔保金額為該部分標價與該部分底價之百分之七十之差額，該部分無底價者，以該部分之預算金額或評審委員會建議金額代之。

           (3) 投標廠商應自本局發文日之次日起10日內提出差額保證金作為擔保。未提出者，得不決標予該投標廠商。

 12.7.2. 差額保證金之有效期、內容、發還及不發還等事項，準用履約保證金之規定。

12.8. 立約商於保固期間內有將標的運出本局場所改善或換貨之情形者，應繳納與標的等值之保證金。前述保證金準用履約保證金之有關規定。

如採換貨方式處理，若立約商先將更換之財物送交本局驗收，則不須另提保證金，並可將有瑕疵之財物退還。

12.9. 本局提供財物供立約商加工，其須將標的運出本局場所者，除另有規定外，立約商應繳納與標的等值之保證金。前述保證金準用履約保證金之有關規定。

第13條

驗　　　收
13.1. 立約商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。

13.2. 驗收程序：

 (1) 立約商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知監造單位及本局。本局應即會同立約商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

 (2) 履約標的完成履約後有初驗程序者，立約商應於完成履約後7日內，將相關資料送請本局工程司審核。本局工程司應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。

 (3) 初驗合格後，本局應於20日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

 (4) 無初驗程序者，本局應於接獲立約商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

13.3. 查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，立約商應就履約標的依契約規定之場所、期間及條件辦理試車，試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由立約商負擔。但契約另有規定者，不在此限。

13.4. 查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者。其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由立約商負擔；與規定相符者，該費用由本局負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

     查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，本局得予拒絕，立約商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。

立約商不得因本局辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任及費用之負擔。

本局就立約商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

13.5. 工程竣工後，立約商應對施工期間損壞或遷移之本局設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經本局勘驗認可，始得認定為工程完工。

13.6. 工程部分完工後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。

13.7. 工程驗收合格後，立約商應依照本局指定的接管單位辦理點交。其因非可歸責於立約商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，本局應負責處理，並在驗收合格後15日內處理完畢，否則應由本局自行接管。如本局逾期不處理或不自行接管者，視同立約商已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，本局不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於本局之事由以致延誤時，本局應先行辦理驗收付款。

13.8. 立約商履約結果經本局初驗或驗收有瑕疵者，本局得定相當期限，要求立約商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第15條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

立約商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，本局得採行下列措施之一：
  (1) 自行或使第三人改正，並得向立約商請求償還改正必要之費用。

  (2) 終止或解除契約或減少契約價金。

13.9. 因可歸責於立約商之事由，致履約有瑕疵者，本局除依13.8規定辦理外，並得請求損害賠償。
第14條
保　　固
14.1. 除另有規定外，工程應自全部完工經驗收合格日之日起，由立約商保固，保固期間如下：
 14.1.1. 軌道工程(換軌、換碴、換枕、路線保養、舖軌)等路備材料、地質鑽探、建物拆除、清理水制工程等免保固。

 14.1.2. 油漆防水、路面、水電、衛生、埋管、煤氣設備及一般修繕工程保固1年。

 14.1.3. 一般擋土牆、混凝土水溝、漿砌卵石護坡、圍牆新建等保固3年。

 14.1.4. 建築物結構體(包括建築、暗渠橋樑隧道、鋼結構與木結構、混凝土結構等)保固5年。

 14.1.5. 其他(詳如工程說明書)

14.2. 保固期內發現瑕疵者，由本局通知立約商改正；但因非可歸責於立約商所致者，不在此限。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

14.3. 凡在保固期內發現瑕疵，應由立約商於本局指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，本局得逕為處理，所需費用由立約商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向立約商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零配件損耗者，不在此限。
14.4. 保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。
第15條

遲延履約
15.1. 逾期違約金，以日為單位，立約商如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。

      逾期違約金之支付，本局得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知立約商繳納或自保證金扣抵。

15.2. 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。

15.3. 本局及立約商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

  (1)  戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

  (2)  山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

  (3)  墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

  (4)  罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

  (5)  毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

  (6)  履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

  (7)  履約人員遭殺害、傷害、擄人勒索或不法拘禁。

  (8)  水、能源或原料中斷或管制供應。

  (9)  核子反應、核子輻射或放射性污染。

  (10) 非因廠商不法行為所致之政府或本局依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運 命令者。

  (11) 政府法令之新增或變更。       

  (12) 我國或外國政府之行為。 

  (13) 其他經本局認定確實不可抗力者。

15.4. 前15.3不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

     立約商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經立約商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。

15.5. 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

 (1) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。       

 (2) 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。       

 (3) 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。

 (4) 分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前款但書限制。

15.6. 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

 (1) 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

 (2) 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。

 (3) 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

 (4) 分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2款及第3款之限制。

15.7. 立約商未遵守法令致生履約事故者，由立約商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第16條

權利及責任
16.1. 立約商應擔保第三人就履約標的，對於本局不得主張任何權利。

     立約商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由立約商負責處理並承擔一切法律責任。

16.2. 除另有規定外，立約商履約結果涉及智慧財產權者，本局得視需要於契約規定取得部分或全部權利或取得授權。

     立約商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與本局，立約商放棄行使著作人格權。立約商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以立約商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

16.3. 除另有規定外，立約商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由立約商依照有關法令規定處理，其費用亦由立約商負擔。
16.4. 本局及立約商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

16.5. 本局對於立約商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，立約商應投保必要之保險。

16.6. 立約商依契約規定應履行之責任，不因本局對於立約商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

16.7. 立約商以廠商連帶保證繳納保證金者，依下列規定辦理：

 16.7.1. 履約及賠償連帶保證廠商應保證立約商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就本局因此所生損失，負連帶賠償責任。

 16.7.2. 履約及賠償連帶保證廠商經本局通知代立約商履行義務者，有關立約商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。立約商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該立約商。

 16.7.3. 立約商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
 16.7.4. 立約商履約進度落後，經本局評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任，繼續完成者，立約商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。

 16.7.5. 本局通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循政府採購法第85條之1所定之履約爭議處理機制解決。

 16.7.6. 連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報本局同意：

  (1) 各項工作銜接之安排。

  (2) 原分包廠商後續事宜之處理。

  (3) 已施作未請領工程款立約商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。

  (4) 工程款請領發票之開立及撥付方式。

  (5) 其他應澄清或確認之事項。
     16.7.7. 立約商無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避公共工程委員會之調訓。

第17條

契約變更及轉讓
17.1. 本局於必要時得於契約所約定之百分之五十範圍內通知立約商變更契約（含新增項目），立約商於接獲通知後應向本局提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

     立約商於本局接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除本局另有請求者外，立約商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

   本局於接受立約商所提出須變更之事項前即請求立約商先行施作或供應，情形特殊者，經本局書面通知，應先與立約商合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期限辦理或僅部分辦理者，應補償立約商所增加之必要費用。
17.2. 契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，立約商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得本局書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省立約商履約費用者，應自契約價金中扣除：
     (1) 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

    (2) 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

  (3) 較契約原標示者更優或對本局更有利。
17.3. 契約之變更，非經本局及立約商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

17.4. 立約商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經本局書面同意者，不在此限。

第18條

契約終止解除及暫停執行
18.1. 立約商履約有下列情形之一者，本局得以書面通知立約商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償立約商因此所生之損失：

 (1)  有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

 (2)  有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

 (3)  違反不得轉包之規定者。

 (4)  立約商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

 (5)  因可歸責於立約商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

 (6)  偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

 (7)  擅自減省工料情節重大者。

 (8)  無正當理由而不履行契約者。                                    

 (9)  查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

 (10) 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

 (11) 立約商未依契約規定履約，自接獲本局書面通知次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

 (12) 軌道工程施工期限內，因可歸責於立約商發生責任事故達兩次者。

     (13) 路線封鎖施工因承商因素延誤本局通車時間達30分鐘以上且1年內達2次以上者。
 (14) 契約規定之其他情形。

18.2. 本局未依18.1規定通知立約商終止或解除契約者，立約商仍應依契約規定繼績履約。

契約經依18.1規定或因可歸責於立約商之事由致終止或解除者，本局得依其所認定之  適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由立約商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。本局有損失者亦同。

本局得自通知立約商終止或解除契約日起，扣發立約商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還立約商之履約保證金。至本契約經本局自行或洽請其他廠商完成後，如扣除本局為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，本局應將該差額給付立約商。如有不足者，立約商及其連帶保證人應將該項差額賠償本局。

18.3. 契約因政策變更，立約商依契約繼續履行反而不符公共利益者，本局得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償立約商因此所生之損失(不包括所失利益)。

18.4. 依18.3規定終止契約者，立約商於接獲本局通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，本局得擇下列方式之一洽立約商為之：

  (1) 繼續予以完成，依契約價金給付。

      (2) 停止製造、供應或施作。但給付立約商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

18.5. 非因政策變更且非可歸責於立約商事由而有終止或解除契約必要者，準用18.3、18.4規定。

18.6. 立約商未依契約規定履約者，本局得隨時通知立約商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。立約商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

18.7. 因非可歸責於立約商之情形，於簽訂本契約之次日起，在6個月內未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其停工時間累計逾1年仍無法復工者，立約商得以書面向本局要求終止契約，並得就下列項目提出相關證明文件向本局核實求償。

     18.7.1. 工程簽訂契約後未能開工者：

   (1) 契約書裝訂的成本費，含印花稅。

         (2) 依契約規定項目已實際執行準備工作的費用。

   (3) 已建築完成之工棚及租金費用，得依契約相關項目之金額比例計算。

   (4) 工地現場已裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得按實付金額計算。

   (5) 工地現場看管之勞工費，並以最多兩員及六個月基本工資為限。

   (6) 依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向本局報備有案，且經會同檢驗合格者，得依立約商之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由立約商自理。

 18.7.2. 工程已開工者：

   (1) 契約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依契約相關項目單價比例估驗計價。

             (2) 已完成工程項目，依契約規定估驗計價。

             (3) 進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢(試)驗合格者為限。

   (4) 工程停工期間經本局認定必要現場待命人員工資，最多5人且以立約商員工為限，該項工資應參酌契約內技術及一般工資，由本局與立約商雙方協議訂定。但立約商應按日填報日報表，並於每週末、每月底將影響部分以書面報告本局備查。    

   (5) 工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向本局報備有案，且經會同檢驗合格者，得依立約商之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由立約商自理。
18.8.  立約商不得對本局人員或受本局委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，本局得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

18.9.  因可歸責於立約商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第111條。

18.10. 立約商接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交本局使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，立約商不會同辦理時，本局得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。立約商並應負責維護工程至本局接管為止，如有損壞或短缺概由立約商負責。機具設備器材至本局不再需用時，本局得通知立約商限期拆走，如立約商逾限未照辦，本局得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還立約商，而不負責任何損害或損失。
18.11. 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

18.12. 立約商如有18.1之情形，經本局終止或解除契約者，應於接獲本局通知之次日起15日內負責遣散工人並依本局工程司指示運離未經檢驗合格之器材以及自備之機具、設備等。非經許可者嚴禁立約商擅自運離，本局並得依法逕為處置。

18.13. 立約商於負責遣散工人後，對於運至工地之合格器材及已施作完成之工作項目與數量，應會同本局工程司於7日內辦理清點及結算，必要時得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。

18.14. 立約商未能於期限內配合或拒絕辦理18.12.、18.13.應辦事項時，本局得逕行辦理結算，且並得代為處理工地現場之機具及材料，如因而衍生相關費用之支出，概由立約商負責清償或賠償本局之損害，或將之予以變賣並遷出工地，變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還立約商，而不負任何損害或損失。

18.15. 本工程於結算後，立約商應於3日內完成工地交付。

18.16. 本局自通知立約商終止或解除契約日起，停發立約商之工程款，包括尚未領取之工程估驗款及全部保留款等款項，且依契約規定不發還立約商之履約保證金，並俟工程重新發包施工完成後，扣除相關費用及損害賠償後，無息發還。

18.17. 終止解除契約後，立約商應負責維護工程及工地安全至本局接管完成為止。
第19條

爭議處理
19.1. 本局與立約商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

      (1) 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因本局不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，本局不得拒絕。

      (2) 除前目後段之情形外，於徵得本局同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以雙方合意之仲裁處所為其仲裁處所。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。

      (3) 依採購法第102條規定提出異議、申訴。

      (4) 提起民事訴訟。

      (5) 依其他法律申(聲)請調解。

      (6) 依契約或雙方合意之其他方式處理。

19.2. 受理履約爭議之機關名稱、地址及電話：

  19.2.1. 受理異議之機關：交通部臺灣鐵路管理局。地址：臺北市100北平西路3號。

  19.2.2. 依政府採購法第85條之1規定受理調解或第102條規定受理申訴之採購申訴審議委員會，除另有規定外，為行政院採購暨公共工程委員會採購申訴審議委員會。地址：中華民國臺灣臺北市松仁路3號9樓。

         電話：（02）8789-7500#7522、7529。

  19.2.3. 依政府採購法第76條規定受理申訴之採購申訴審議委員會：公告金額以上案件，除另有規定外，受理申訴之採購申訴審議委員會為行政院採購暨公共工程委員會採購申訴審議委員會。地址：中華民國臺灣臺北市松仁路3號9樓。

         電話：（02）8789-7500 #7522、7529。

19.3. 履約爭議發生後，關於履約事項之處理原則如下：

  19.3.1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經本局同意者不在此限。

  19.3.2. 立約商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

19.4. 契約以中華民國法律為準據法。

19.5. 訴訟時以中華民國臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

19.6. 仲裁，依仲裁法，並以中華民國臺北市為仲裁處所。
第20條

其 他
20.1. 立約商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

20.2. 立約商履約時不得僱用或試圖僱用本局之人員或受本局委託辦理契約事項之機構之人員。
20.3. 立約商授權之代表應通曉中文或本局同意之其他語文。未通曉者，立約商應備翻譯人員。
20.4. 本局與立約商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

20.5. 本局及立約商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

20.6. 全部約定：本契約凡未載明於文件內之任何陳述或承諾，除本局指派之工程司依其職權另有指示外，立約商均不受其約束，亦不須負責。本契約條款之任何變更，均需經雙方之書面同意。

20.7. 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。
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