行政院公共工程委員會

政府電子採購網建置、移轉及營運
廠商評選須知
1、 本案將由本會依「採購評選委員會組織準則」，成立評選委員會，並依「採購評選委員會審議規則」及「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」辦理評選。

2、 評選作業：

評選委員會以書面審查進行評分，廠商不必簡報，符合本案招標文件規定之應徵廠商，本會得通知於評選之時間、地點出席本案評選委員會備詢。
3、 評選標準

	評分項目
	配分
	評分細項

	1、 廠商經驗及專案組織人力
	15
	· 執行團隊背景資料
· 最近三年營運狀況
· 相關經驗實績
· 專案組織、專案職務分工
· 專案負責人年資、學經歷
· 其他專案人員年資、學經歷、相關技能或專業之證照及與本案相關經驗等
· 瞭解政府採購法規人員之專業證明文件
(廠商若取得CMMI、ISO27001或是其他國際認證者尤佳)

(若具備PMP、ITIL、政府採購專業人員證書、資料庫證照、程式設計證照尤佳)

	二、專案規劃及系統建置
	20
	· 對本專案瞭解程度
· 對本專案整體解決方案
· 工作時程及交付項目
· 工作時程與查核點
· 交付項目與交付日期
· 配合99年1月1日開始營運之時程與查核點

	
	
	· 專案管理
· 系統建置
· 整體系統架構規劃
· 資料庫整體規劃
· 開發工具與技術
· 整體功能需求規劃
· 系統環境需求規劃
· 系統試辦規劃

	三、系統移轉
	10
	· 本專案完整移轉方案

	四、營運規劃與管理
	30

	· 系統營運
· 營運模式
· 系統維護
· 異地備援
· 客戶服務與關係管理
· 行銷推廣
· 教育訓練
· 資安管理
· 服務水準
· 創意服務
· 現行政府電子採購網優缺點分析及改善方式
· 照顧弱勢團體措施
· 停止紙本政府採購公報漸進作法
· 創新應用服務

	五、財務分析
	25

	· 投資成本分析之完整性、合理性
· 財務計畫及財務報表之完整性、合理性
· 現金流量分析之完整性、合理性
· 投資效益分析之完整性、合理性
· 廠商承諾給付機關回饋金情形（以營運收入百分比計算；不含紙本政府採購公報）
· 99年1月1日以後如繼續發行紙本政府採購公報，其訂戶數、訂閱費分析，及由廠商自負盈虧發行對回饋金之影響


4、 優勝廠商評定方式：序位法

(1) 由工作小組提出初審意見，評選委員就初審意見、廠商資料、評選項目逐項討論後，各評選委員依評選項目，填寫評分表之個別廠商各項目評分，交由本會作業人員計算個別廠商之平均總評分，平均總評分（計算至小數以下二位數，小數以下第三位四捨五入）未達70分者不得列為優勝廠商及決標對象。若所有廠商平均總評分均未達70分時，則優勝廠商從缺並廢標。

(2) 各評選委員辦理序位評比，應就各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位；評選委員各評選項目之分項評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以合計值（總序位）最低者為第1名，並經出席評選委員過半數之決定者為優勝廠商。第2名以後之廠商，經出席評選委員過半數之決定者，亦得列為優勝廠商。上開評選結果簽經機關首長或其授權人員核定後宣布。

(3) 優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商在2家以上者，依優勝序位依序以議價方式辦理，如有2家（含）以上優勝廠商總序位相同，依回饋金高者優先辦理議價，如回饋金仍相同，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先辦理議價；仍相同者，抽籤決定之。

(4) 評選委員評選評分表及評選成績彙總表如附件。

5、 補充說明及規定：

(1) 投標建議書澄清

投標建議書評選期間如有任何疑問，有需投標廠商補充說明者，將依政府採購法第51條及施行細則第60條辦理。

(2) 評選保密規定

1、 採購評選委員會組織準則第6條「本委員會委員名單，於開始評選前應予保密」。

2、 採購評選委員會審議規則第8條「本委員會或工作小組辦理評選，於其通知廠商說明、減價、協商、修改原報內容或重新報價時，應個別洽廠商為之，並予保密」。

行政院公共工程委員會「政府電子採購網建置、移轉及營運」
評選委員評選評分表
評選委員編號：                            日期：   年   月   日
	評分項目
	分項評選項目
	配分
	廠商得分

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	一、廠商經驗及專案組織人力
	· 執行團隊背景資料
· 最近三年營運狀況
· 相關經驗實績
· 專案組織、專案職務分工
· 專案負責人年資、學經歷
· 其他專案人員年資、學經歷、相關技能或專業之證照及與本案相關經驗等
· 瞭解政府採購法規人員之專業證明文件

(廠商若取得CMMI、ISO27001或是其他國際認證者尤佳)

(若具備PMP、ITIL、政府採購專業人員證書、資料庫證照、程式設計證照尤佳)
	15
	
	
	
	
	

	二、專案規劃及系統建置
	· 對本專案瞭解程度
· 對本專案整體解決方案
· 工作時程及交付項目
· 工作時程與查核點
· 交付項目與交付日期
· 配合99年1月1日開始營運之時程與查核點
· 專案管理
· 系統建置
· 整體系統架構規劃
· 資料庫整體規劃
· 開發工具與技術
· 整體功能需求規劃
· 系統環境需求規劃
· 系統試辦規劃
	20
	
	
	
	
	


	


	三、系統移轉
	· 本專案完整移轉方案
	10
	
	
	
	
	

	四、營運規劃與管理
	· 系統營運

· 營運模式

· 系統維護

· 異地備援

· 客戶服務與關係管理

· 行銷推廣

· 教育訓練

· 資安管理

· 服務水準
· 創意服務

· 現行政府電子採購網優缺點分析及改善方式

· 照顧弱勢團體措施

· 停止紙本政府採購公報漸進作法

· 創新應用服務
	30
	
	
	
	
	

	五、財務分析
	· 投資成本分析之完整性、合理性

· 財務計畫及財務報表之完整性、合理性

· 現金流量分析之完整性、合理性

· 投資效益分析之完整性、合理性
· 廠商承諾給付機關回饋金情形（以營運收入百分比計算；不含紙本政府採購公報）

· 99年1月1日以後如繼續發行紙本政府採購公報，其訂戶數、訂閱費分析，及由廠商自負盈虧發行對回饋金之影響）
	25
	
	
	
	
	

	得分合計
	100
	
	
	
	
	

	序位
	
	
	
	
	
	

	評選委員意見：


本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」所列之各項規定。

…………………………………………彌封線………………………………………………….

評選委員簽名（簽名後，請自行彌封）：                   
行政院公共工程委員會

政府電子採購網建置、移轉及營運
評選委員評選成績彙總表
	廠商編號
	1
	2
	3
	4
	5

	廠商名稱

投標建議書回饋金
評選委員
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總評分/平均總評分
	
	
	
	
	

	序位和(序位合計)
	
	
	
	
	

	序位名次(優勝序位)
	
	
	
	
	

	經出席評選委員過半
數之決定為優勝廠商
是(V)/否(X)
	
	
	
	
	

	全部評選委員
姓名/職業
	

	其他記事
	


出席評選委員簽名：
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