（報價說明二）  　　台灣電力股份有限公司
 一般電力器材運輸裝卸期限表

	里       程(公里)
	運輸期限（工作天）

	      000－140
	      3

	      141－380
	      4

	             381－800
	5

	澎湖區處、金門區處(大金門地區)
	7

	馬祖區處(材料倉庫及南竿電廠、北竿電廠)
	10

	馬祖區處(東引電廠、東莒電廠、西莒電廠、珠山電廠)
	14


備註：
一本表之「工作天」係指非星期例假日及特定假日之正常上班時間。

二、本表係指各儲運中心至各單位間調撥之期限表。

三、開箱、送試、取回期限，依契約條款第十五條（二）辦理。
四、運輸期限自承商取得運輸憑單之翌日起算。

五、配合用料或其它原因急運之器材，需應本公司要求優先承運。

六、本公司各單位間調撥運輸期限，按上列表訂運輸期限加2工作天。
七、本表之運輸期限(工作天)，金門、馬祖、澎湖離島地區運輸期限已含裝箱包裝時間在內。



















































