111年4月份辦理生態檢核作業標案

序號	主管機關	機關名稱	補助機關	標案名稱	採購性質	預算金額	決標金額	決標日期	決標公告日期	履約地點
1	行政院農業委員會	行政院農業委員會水土保持局南投分局	否	111年度南投分局轄區保育治理暨農村再生工程設計與施工階段生態檢核執行計畫	勞務	5,150,000	5,040,000	111/03/30	111/04/01	彰化縣－全區,南投縣－全區,嘉義市,嘉義縣－全區,雲林縣－全區
2	經濟部	經濟部水利署北區水資源局	否	111年北區水資源局轄區生態檢核及生態環境敏感區位圖建置	勞務	3,776,850	3,660,000	111/03/09	111/04/12	桃園市－龍潭區
3	行政院農業委員會	行政院農業委員會水土保持局臺東分局	否	111年度臺東地區保育治理暨農村再生工程設計與施工階段生態檢核執行計畫	勞務	2,058,000	2,000,000	111/04/15	111/04/19	臺東縣－全區
4	行政院農業委員會	行政院農業委員會水土保持局	否	111年度生態檢核成效追蹤評估與資料庫擴大介接運用	勞務	4,700,000	4,470,000	111/03/22	111/04/20	南投縣－全區
5	苗栗縣政府	苗栗縣政府	否	111年度苗栗縣治山防災、保育治理工程生態檢核執行計畫（開口契約）	勞務	4,110,000	3,967,000	111/04/20	111/04/22	苗栗縣－全區