「五、規格審查須知」之修正

五、審查作業與開標流程
五─(三)─2─(2)
原規範：投標廠商於相同時間及環境進行驗證，於驗證影像錄製現場抽籤決定設備架設位置順序(並同時作為簡報順序)。
修正後：投標廠商於相同時間及環境進行驗證，於驗證影像錄製現場抽籤決定設備架設位置順序(並同時作為簡報順序)，抽籤之時間及地點，由招標機關通知投標廠商，若投標廠商未於規定時間到場抽籤，則由招標機關代為抽籤，廠商不得拒絕。
五─(三)─2─(4)
原規範：自通知之指定日第一、二日為設備軟硬體架設、安裝、調校時間，至第三日上午9時止，即進入驗證測試，測試時間及各測試項目順序由招標機關現場決定，廠商不得拒絕。
修正後：自通知之指定日第一、二日為設備軟硬體架設、安裝、調校時間，至第三日上午9時止，即進入驗證測試，測試時間及各測試項目順序由招標機關現場決定，廠商不得拒絕。架設、安裝、調校及測試以連續日為原則，若遇不可抗力因素無法進行測試，則由招標機關決定停止測試，擇期再通知投標廠商進行測試，廠商不得拒絕。
「六、工程實績詳細表」之修正

工程實績詳細表
原規範：「工程實績詳細表」略。
修正後：
工程實績詳細表

臺北市錄影監視系統中心及現場設備統包工程
投標廠商名稱：                                    
	工程名稱
	業主
	完工或驗收日期
	契約結算總金額
(或攝影機數量)
	是否與其他廠商共同承攬
	投標廠商承攬金額佔契約金額百分比
	工程實績金額
(或攝影機數量)

	
	
	（年/月/日）
	（A）
	（是 或 否）
	（B）
	（C）

	
	
	
	
	
	﹪
	

	
	
	
	
	
	﹪
	

	
	
	
	
	
	﹪
	

	
	
	
	
	
	﹪
	

	
	
	
	
	
	﹪
	

	
	
	
	
	
	﹪
	

	累計工程實績金額：
	—
	—
	—
	—
	—
	NT$


註1：承辦民間工程且「業主」非政府機關者，應檢附經公（認）證之完工證明。

註2：如工程由兩家（含）以上共同承攬者，請檢附契約內之共同投標協議書或其他相關契約證明【投標廠商承攬金額佔契約金額百分比（B）】文件。

註3：（C）＝（A）＊（B）。

註4：本表請廠商配合填列（可另行繕打）。
「九、影像驗證測試項目說明」「影像驗證測試地點示意圖」之修正

原規範：「影像驗證測試地點示意圖」略。
修正後：
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備註：

1.各測試項目之拍攝區域相關位置，以本示意圖為主。

2.各拍攝區域之架設位置，招標機關得視符合規格標第一階段之投標廠商家數劃定。

3.除測試項目一、二外，其餘之各測試項目之驗證順序為八、七、六、五、四、三，測試截止時間原則以17：00為止，若因時間、天候或不可抗力因素，未完成測試之項目或廠商，則由招標機關決定延長測試時間(翌日續測)、擇期測試或停止測試，廠商不得拒絕。
























































